



# GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

EL CAMBIO LO HACEMOS TODOS...



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

## CONTRATO N° 007 – 2026/GRJ/ORAF

### LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS N° 030-2025-GRJ/CS [Primera Convocatoria]

CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE CUARTEL 1, CUARTEL 2, CUARTEL 3 Y CUARTEL 4 EN EL DISTRITO DE AHUAC - PROVINCIA DE CHUPACA – DEPARTAMENTO DE JUNIN, CON CUI 2677932.

Conste por el presente documento, la **CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE CUARTEL 1, CUARTEL 2, CUARTEL 3 Y CUARTEL 4 EN EL DISTRITO DE AHUAC - PROVINCIA DE CHUPACA – DEPARTAMENTO DE JUNIN, CON CUI 2677932**, que celebra de una parte el **GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN**, en adelante **LA ENTIDAD**, con **RUC N° 20486021692**, con domicilio legal en el Jr. Loreto N° 363 Centro Cívico – Huancayo - Junín, representada por la Directora Regional de Administración y Finanzas, la **C.P.C. MARIANELA LIZ QUISPE SALAS**, identificado con DNI N° 42823920, designado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 018-2025-GRJ/GR, de Fecha 10 de Enero del 2025, y de otra parte el **CONSORCIO AGRO AHUAC, CON RUC N° 20615302288**, integrado por la empresa **ENTREVIGAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA (con 80% de Participación)**, con RUC N° 20604662568, con domicilio fiscal en **CAL.HERNANDO LAVALLE MZA. 38 LOTE. 18 A.H. BUENOS AIRES DE VILLA LIMA - LIMA - CHORRILLOS**, debidamente representado por su Gerente General la **Sra. ROJAS MEZA ROSA ELIZABETH**, identificada con DNI N° 41064777, inscrito en la partida electrónica N° 11274997 del Registro de Personas Jurídicas – Zona Registral N° VIII de la Oficina Registral de HUANCAYO; y por la empresa **ZUASPONG SRL, (con 20% de Participación)** con RUC N° 20486132338, con domicilio fiscal en **PJ. SERPANNRO. 127 (JR GARSILAZO DE LA VEGA Y JR ZELA) JUNIN - HUANCAYO - CHILCA**, debidamente representado por su Gerente General la **Sr. PONGO AYAYPOMA ROSA TARCILA**, identificado con DNI N° 20027053, inscrito en la partida electrónica N° 11019827 del Registro de Personas Jurídicas – Zona Registral N° VIII de la Oficina Registral de HUANCAYO; los cuales mediante contrato de consorcio designan como representante común al **Sr. CACEDA PRUDENCIO EDWIN CESAR**, identificado con DNI N° 42968106; asimismo señalan como domicilio legal común en **JR. MOYA 6 S.N. PUEBLO MOYA, DISTRITO DE MOYA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA**, con número de contacto: 984336312, con dirección electrónica válida para notificaciones: **agroahuac@gmail.com**, a la cual se le hará llegar todas las notificaciones y comunicaciones derivadas del presente contrato; a quien en adelante se le denominará **"EL CONTRATISTA"**, este proceso se rige por la modalidad de pago de **[PRECIOS UNITARIOS]** y sistema de contratación **[SOLO CONSTRUCCION]** de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación, en los términos y condiciones siguientes:

#### CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

- Mediante **MEMORANDO N° 4855-2025-GRJ/GRDE** emitido con fecha **[18/09/2025]**, suscrito por el funcionario Responsable de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional Junín, en el cual requieren la **CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE CUARTEL 1, CUARTEL 2, CUARTEL 3 Y CUARTEL 4 EN EL DISTRITO DE AHUAC - PROVINCIA DE CHUPACA – DEPARTAMENTO DE JUNIN, CON CUI 2677932**, conforme a los Términos de Referencia.
- Con fecha **[19/12/2025]**, el comité de selección adjudicó la buena pro de la **LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS N° 030-2025-GRJ/CS [PRIMERA CONVOCATORIA]**, cuyo objeto de la convocatoria es la **CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE CUARTEL 1, CUARTEL 2, CUARTEL 3 Y CUARTEL 4 EN EL DISTRITO DE AHUAC - PROVINCIA DE CHUPACA – DEPARTAMENTO DE JUNIN, CON CUI**



CONSORCIO AGRO AHUAC  
Edwin Cesar Caceda Prudencio  
DNI 42968106  
REPRESENTANTE COMÚN

ORAF	
DOC. N°	10075713
EXP. N°	6829410



# GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

EL CAMBIO LO HACEMOS TODOS...



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

2677932, consecuentemente con fecha [07/01/2025] se consintió la buena pro manual del procedimiento de selección en la PLADICOP – SEACE.

- Mediante CARTA N° 001-2026-E.C.C.P./R.C., de fecha [13/01/2026], el CONSORCIO AGRO AHUAC, ha registrado a través de la Unidad de Trámite Documentario, los documentos para perfeccionamiento del contrato y estando dentro del plazo establecido en el artículo 90 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas.

## CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE CUARTEL 1, CUARTEL 2, CUARTEL 3 Y CUARTEL 4 EN EL DISTRITO DE AHUAC - PROVINCIA DE CHUPACA – DEPARTAMENTO DE JUNIN, CON CUI 2677932, y se rige por la modalidad de pago de [PRECIOS UNITARIOS] y sistema de contratación de [SOLO CONSTRUCCION] conforme al Requerimiento del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas del procedimiento de selección, y la oferta de EL CONTRATISTA:

### PERSONAL CLAVE PROPUESTO:

#### a) RESIDENTE DE OBRA:

APELLIDOS Y NOMBRES	: JUAREZ MAYANGA MARTIN ALONSO
PROFESIÓN	: INGENIERO AGRICOLA.
REGISTRO DE MATRICULA	: 169305
DNI	: 45637345

#### b) ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL:

APELLIDOS Y NOMBRES	: CARTOLIN MOLINA JULIA DEL PILAR.
PROFESIÓN	: INGENIERA FORESTAL Y AMBIENTAL.
REGISTRO DE MATRICULA	: 118205
DNI	: 40844923

#### c) ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO:

APELLIDOS Y NOMBRES	: LAURA CRUZ ROBERTO CARLOS.
PROFESIÓN	: INGENIERO CIVIL.
REGISTRO DE MATRICULA	: 188444
DNI	: 40753329

#### d) ESPECIALISTA EN CALIDAD:

APELLIDOS Y NOMBRES	: LAURA ORTEGA ROXANA KARINA.
PROFESIÓN	: INGENIERO CIVIL.
REGISTRO DE MATRICULA	: 226671
DNI	: 70286199

Y DEMAS ATRIBUCIONES ESTIPULADAS EN EL CAPITULO III DE LA SECCIÓN ESPECIFICA DE LAS BASES INTEGRADAS DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN QUE ESTABLEZCAN OBLIGACIONES PARA LAS PARTES.

## CLÁUSULA TERCERA: MECANISMOS DE COLABORACION.

Las partes se comprometen a actuar en un espíritu de confianza mutua y cooperación. Asimismo, gestionan mecanismos de colaboración ágiles que faciliten la comunicación permanente y fluida entre ellos; tales mecanismos pueden incluir: reuniones, citas en campo o sesiones ICE (Integrated Concurrent Engineering), con el fin de evaluar posibles riesgos en la ejecución de la prestación y formular propuestas técnicas oportunas en caso sean necesarias durante la ejecución contractual.



CONSORCIO AGRO AHUAC  
 Edwin César Caceres Prudencio  
 DNI. 42968106  
 REPRESENTANTE COMÚN  
 EL CONTRATISTA



# GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

EL CAMBIO LO HACEMOS TODOS...



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

## CLÁUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL.

El monto total del presente contrato asciende a **S/ 13,596,146.79 (Trece millones quinientos noventa y seis mil ciento cuarenta y seis con 79/100 Soles)**, que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecución de obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

## CLÁUSULA QUINTA: DEL PAGO

**LA ENTIDAD CONTRATANTE** se obliga a pagar la contraprestación a **EL CONTRATISTA** en **SOLES**, en periodos de pagos a cuenta por **VALORIZACIÓN MENSUAL**, conforme al artículo 210 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas, los pagos se realizarán a cuenta por cada valorización, considerando la **modalidad de pago** establecida para la presente contratación.

Según la modalidad de pago establecida, se realizan las valorizaciones conforme prevé el artículo 210.6 o el artículo 210.7 del reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas, según corresponda la modalidad de pago establecida en el presente.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por **EL CONTRATISTA**, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Valorización mensual, que debe ser presentada al Inspector o Supervisor, para que gestione su aprobación por parte de la GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, una vez aprobado, el Contratista generará la factura para proceder al trámite del pago.
- Recepción y conformidad del Inspector o Supervisor.
- Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de la prestación efectuada.
- Factura.
- Copia de contrato.

## AUTORIZACION DE PAGO A CUENTA CCI:

RAZON SOCIAL	: CONSORCIO AGRO AHUAC.
RUC NRO.	: 20615302288
NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA	: SCOTIABANK.
CCI NRO.	: 00942300000485208552
MONEDA	: SOLES

LA ENTIDAD CONTRATANTE debe efectuar el pago dentro de los plazos establecidos en el numeral 210.3 del artículo 210 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del servidor competente.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tiene derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 67 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

## PAGO POR LIQUIDACION FINAL

En caso resulte un pago a favor del contratista o de La Entidad, este se sujeta al plazo dispuesto en el numeral 67.3 del artículo 67 de la Ley.



CONSORCIO AGRO AHUAC  
 Edwin César Cereceda Prudencio  
 D.M. 42988109  
 REPRESENTANTE COMÚN  
 EL CONTRATISTA



### CLÁUSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de **DOSCIENTOS CUARENTA [240] DÍAS CALENDARIOS**, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-E. De acuerdo al siguiente detalle:

OBLIGACIONES		DIAS CALENDARIOS
EJECUCION DE OBRA	EDIFICACION O INFRAESTRUCTURA	240
	MOBILIARIO	No corresponde
	EQUIPAMIENTO	No corresponde
	PLAN DE CONTINGENCIA	No corresponde
PUESTA EN SERVICIO (LUEGO DE LA RECEPCION DE OBRA)		No corresponde
<b>TOTAL</b>		<b>240</b>

Inicio del Plazo:

#### a) Ejecución Contractual

El contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidación de la obra y se efectúe el pago correspondiente.

#### b) Plazo de inicio de ejecución de obra

El inicio del plazo de ejecución contractual de obras rige desde que la entidad contratante cumpla con las siguientes condiciones:

- a) Entrega de la actualización del expediente técnico o de la documentación técnica necesaria para que realice el diseño correspondiente, según corresponda, en caso estos se hubiesen modificado con ocasión del procedimiento de selección.
- b) Comunicación al contratista en el que se identifique aquel que esta a cargo de la supervisión de la obra o de la supervisión del componente de diseño, según corresponda.
- c) Entrega del adelanto directo, en caso este haya sido solicitado por el contratista, en las condiciones y oportunidad establecida en el artículo 179. Esta condición no aplica cuando el adelanto directo se garantiza mediante fideicomiso.
- d) La suscripción del contrato tripartito para la conformación de la JPRD, de corresponder.
- e) En el caso de obras bajo el sistema de entrega de solo construcción, la entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, según corresponda.

La entidad contratante es responsable de iniciar las gestiones para dar cumplimiento a la entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, según corresponda.

La entidad contratante es responsable de iniciar las gestiones para dar cumplimiento a la entrega de los documentos señalados en los numerales anteriores, el cual no debe superar los veinte (20) días desde la suscripción del contrato, conforme precisa el numeral 176.1 del reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas.

Conforme al artículo 176.7 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas por acuerdo entre las partes, se puede diferir la fecha de inicio de plazo de ejecución del componente correspondiente a la ejecución de obra en los siguientes supuestos:

- a) Cuando la estacionalidad climática impida el inicio de la ejecución de la obra, hasta la culminación de dicho evento.
- b) En caso de las obras bajo el sistema de entrega de solo construcción, como producto de la revisión del expediente técnico por parte del contratista se detecte errores u omisiones en el expediente técnico que necesariamente deban de corregirse previo al inicio de la ejecución de la obra.
- c) En caso la entidad contratante, por razones que no le sean imputables, se encuentre imposibilitada de cumplir con las condiciones previstas en los literales b)



CONSORCIO AGRO-AHUAC

Edwin César Ojeda Prudencio  
D.N. 42968106  
REPRESENTANTE COMÚN  
EL CONTRATISTA



# GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

EL CAMBIO LO HACEMOS TODOS...



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

o d) del numeral 176.1, hasta su cumplimiento.

Conforme al artículo 176.8 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas, en caso se difiera el inicio del plazo de ejecución conforme al numeral anterior, siempre que no se haya entregado el adelanto directo, se suspende la solicitud y entrega de este, reanudándose quince días antes de la fecha de inicio del plazo de ejecución proyectada.

Finalmente, el acuerdo de diferir el inicio de la ejecución puede formalizarse mediante la suscripción de un acta por ambas partes que se publica en la PLADICOP con el informe técnico que la sustenta. Para reiniciar los tramites para el inicio de ejecución, se suscribe un acta de reinicio en el que conste la nueva fecha de inicio del plazo de la ejecución de la obra, la cual se publica en la PLADICOP.



### PLAZO PARA RESPUESTA ENTRE LAS PARTES

En los casos en que el Reglamento no establezca un plazo específico para la respuesta de las partes, se aplica el plazo máximo de respuesta establecido en el siguiente cuadro:

PLAZO MAXIMO DE RESPUESTA	:	Cinco días calendarios
---------------------------	---	------------------------

Antes del vencimiento de dicho plazo, las partes pueden acordar su prórroga para cada caso específico mediante el medio de comunicación que definan entre las partes.



### CLÁUSULA SÉPTIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes, incluyendo las modificaciones contractuales y adendas aprobadas por la entidad contratante, de ser el caso.

### CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entrega al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

**GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:** LA ENTIDAD CONTRATANTE efectúa la retención de pago solicitada por EL CONTRATISTA por el monto de **S/ 1,359,614.68 (Un millón trescientos cincuenta y nueve mil seiscientos catorce con 68/100 Soles)**, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del contrato. El monto señalado es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. **RETENCIÓN DE PAGO** que debe efectuar LA ENTIDAD; de conformidad a los Artículos 113 y 114 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Esta retención que debe efectuar LA ENTIDAD, obedece a la **CARTA N° 001-2026-E.C.C.P./R.C.**, adjuntando el documento – folio **395** de los documentos presentados para el perfeccionamiento del contrato de fecha **[13/01/2026]** donde el Representante Común del **CONSORCIO AGRO AHUAC**, otorga dicha garantía a través de la autorización de retención del 10% del monto contractual para garantizar el fiel cumplimiento del contrato, mediante **ANEXO N° 7**.

### CLÁUSULA NOVENA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 118 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

CONSORCIO AGRO AHUAC  
 Edwin César Cacerda Prudencio  
 DNI 42968106  
 REPRESENTANTE COMÚN  
 EL CONTRATISTA



# GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

EL CAMBIO LO HACEMOS TODOS...



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

## CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorga un adelanto directo para el componente de obra por el [10%] del monto de la obra del contrato original.

ADELANTO DIRECTO	
Porcentaje de adelanto para el componente de obra.	Se otorgará adelanto directo de 10% respecto al monto de la obra del contrato original.
Plazo de entrega de adelanto	10 días calendarios.

Los porcentajes máximos de los adelantos y los plazos de entrega se encuentran establecidos en el numeral 178.3 del artículo 178 y en el artículo 179 del Reglamento, respectivamente. Vencido el plazo para solicitar el adelanto la solicitud se tiene por no presentada.

## CLÁUSULA UNDÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO.

LA ENTIDAD otorgará ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS hasta por el 20% del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS.	
Porcentaje de adelanto para el componente de obra.	20% respecto al monto de la obra del contrato original.
Plazo de entrega de adelanto.	10 días calendarios.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 181 del Reglamento, el contratista solicita, como máximo, el adelanto a la supervisión considerando el Calendario de Adquisición de Materiales, Insumos, Equipamientos y Mobiliario restándole el plazo de entrega de adelanto referido en el cuadro superior.

La solicitud de este adelanto procede una vez iniciado el plazo de ejecución de la obra y son presentadas por el contratista a la supervisión, teniendo en consideración el Calendario de Adquisición de Materiales e Insumos, presentado por el contratista y los plazos establecidos en las bases para entregar dichos adelantos. Es responsabilidad del supervisor verificar la oportunidad y el contenido técnico de la solicitud de los adelantos para materiales, insumos, equipamiento y mobiliario, de acuerdo con el calendario correspondiente.

## CLÁUSULA DUODÉCIMA: CONFORMIDAD

La conformidad de la obra es dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

## CLÁUSULA DÉCIMATERCERA: GESTION DE RIESGOS

LAS PARTES realizan la gestión de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente contrato y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante la ejecución contractual, considerando la finalidad pública de la contratación.



  
**CONSORCIO AGRO AHUAC**  
 Edwin César Córdova Prudencio  
 DNI: 42988106  
 REPRESENTANTE COMÚN  
 EL CONTRATISTA



# GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

EL CAMBIO LO HACEMOS TODOS...



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

ANEXO N° 03					
Formato para asignar los riesgos					
1. NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	NUMERO	1	2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE CUARTEL 1, CUARTEL 2, CUARTEL 3 Y CUARTEL 4 EN EL DISTRITO DE AHUAC - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNÍN"
	FECHA	4/05/2025		UBICACIÓN GEOGRAFIA	DISTRITO DE AHUAC-PROVINCIA DE CHUPACA-DEPARTAMENTO DE JUNÍN

3. INFORMACION DE RIESGO			4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS						
3.1 CODIGO DE RIESGO	3.2 DESCRIPCION DEL RIESGO	3.3 PRIORIDAD DE RIESGO	4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA				4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN	4.3 RIESGO ASIGNADO	
			MITIGAR EL RIESGO	EVITAR EL RIESGO	ACEPTAR EL RIESGO	TRANSFERIR EL RIESGO		ENTIDAD	CONTRATISTA
R.1 a	Por errores, omisiones o deficiencias del Expediente Técnico que incluye además a los estudios básicos como (hidrología, diseño hidráulico, geología, geotecnia, topografía, ambiental, agro socioeconomía, agrología, ambiental, riesgos de	Prioridad Moderada					Transferencia de la problemática al proyectista responsable de la elaboración del estudio definitivo, para la superación de las	X	

	desastres, análisis social, entre otros).						deficiencias y hallazgos encontrados.		
R.2.a	Cantera prevista o la fuente de provisión prevista para abastecer de los agregados identificados en la relación de materiales de construcción, no tenga la potencia solicitada, o no se pueda proveer en la suficiente cantidad y/o calidad.	Prioridad Moderada					Entidad, contratista y consultor deberán considerar otra fuente de abastecimiento y verificar el cumplimiento de los requerimientos mínimos de calidad y cantidad.	X	
R.2.b	Pérdida de materiales durante el periodo de ejecución de la obra.	Alta Prioridad					El contratista debe disponer de mecanismos de vigilancia y en todo momento salvaguardar la cantidad de los materiales.		X
R.2.c	Deficiencias en la calidad de los trabajos.	Prioridad Moderada					Verificar la calidad de los materiales, experiencia y conocimiento de la mano de obra y delegar obligaciones y responsabilidades de manera adecuada.		X

CONSEJO REGULATORIO AHUAC  
 REPRESENTANTE COMÚN  
 EL CONTRATISTA



# GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

EL CAMBIO LO HACEMOS TODOS...




GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

R.2.d	De Paralización durante la ejecución de la obra.	Alta Prioridad				Solicitud de los adelantos por parte del contratista, la aprobación por parte de la supervisión y el trámite respectivo por parte de la entidad, deberá realizarse dentro de los plazos establecidos en las bases.	X	X
R.2.e	Atrasos en la ejecución de la obra.	Alta Prioridad				Manejar adecuadamente los tiempos de ejecución, contratando la mano de obra, recursos y siguiendo de manera uniforme la programación en el cronograma físico y financiero.		X
R.2.f	Por incompatibilidad durante el proceso de verificación de los planos de campo.	Alta Prioridad				Transferencia de la problemática al proyectista-consultor responsable de la elaboración del estudio definitivo, para la superación de las deficiencias y hallazgos encontrados.		X
R.3.a	De impedimento de mejoramiento de alguna parte o el total de las obras en las zonas determinadas en el expediente técnico.	Baja Prioridad				El contratista en las actividades preliminares y/o provisionales deberá identificar que estructuras no bienen	X	X



						documentos de saneamiento físico legal. La entidad deberá tramitar y/u obtener los documentos que acrediten la libre disponibilidad de terrenos.		
R.4.a	Que durante la ejecución de la obra la resistencia del concreto no cumpla según lo indicado en las especificaciones técnicas en el Expediente Técnico.	Prioridad Moderada				Plan de calidad para recepción de materiales que incluye el registro de ingreso, características, tipos y almacenamiento.	X	
R.4.b	De adquisición de materiales, mobiliarios y equipos que no cumplen con las características de calidad técnica y especificaciones técnicas del Expediente Técnico.	Prioridad Moderada				Implementar un plan de calidad de recepción de materiales que incluya el registro de ingreso, características, tipos de almacenamiento, etc.		X
R.4.c	Deficiencia en la dirección técnica.	Prioridad Moderada				Verificar experiencia y conocimiento de la mano de obra y delegar obligaciones y responsabilidades de manera adecuada.		X
R.4.d	De no cumplir con implementar las medidas estructurales y no estructurales de acuerdo al Estudio de Riesgos de Desastres.	Prioridad Moderada				Manejar un estricto control de valorizaciones y		X



  
**CONSORCIO AGRO-AHUAC**  
 Edwin César Caceres Prudencio  
 DNI 42968106  
 REPRESENTANTE COMÚN  
 EL CONTRATISTA



# GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

EL CAMBIO LO HACEMOS TODOS...



GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

								cronogramas de ejecución.		
R.5.a	Incumplimiento de las normas ambientales o de las medidas de mitigación aprobadas en el Estudio de Impacto Ambiental.	Prioridad Moderada						Se deberá cumplir con las acciones establecidas en la ficha de cumplimiento de compromisos ambientales del expediente técnico.		X
R.6.a	Nueva normalidad o modificaciones de normas existentes previas al cumplimiento de la obra.	Prioridad Moderada						Aceptar y actualizar los documentos del proyecto, asignar presupuesto de gestión.		X
R.7.a	No cumplir con disponer a todo el personal de la obra del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR).	Prioridad Moderada						Asegurarse de que todos los trabajadores cuenten con SCTR antes de iniciar actividades y mantener seguimiento y coordinación constante con logística.		X
R.7.b	Incumplimiento e implementación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Alta Prioridad						Capacitación de trabajadores en seguridad, salud ocupacional y ambiente, para inicio de labores en obra. Ingeniero de		X
								seguridad presente en obra para la ejecución de trabajos de alto riesgo. Cumplimiento del plan de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.		
R.7.c	Baja capacidad de respuesta ante urgencias y emergencias accidentales por parte de autoridades e instituciones.	Prioridad Moderada						Realizar un adecuado plan de respuesta, capacitaciones, simulacros de evacuación de heridos, establecer rutas de emergencia y mecanismos de comunicación eficiente.		X
R.7.d	Daño a terceros durante la ejecución de obras.	Prioridad Moderada						Evaluar impactos de la obra en estructuras colindantes, coordinar con posibles afectados y realizar trabajos previos necesarios para evitar daños. Colocar cintas y/o nallas de peligro a lo largo de las instalaciones y alrededor de las estructuras existentes.		X



CONSORCIO AGRO AHUAC  
 REPRESENTANTE COMÚN  
 EL CONTRATISTA  
 Elwin César Pachá Prudencio  
 DNI: 42968108



R.7.e	De la ocurrencia de accidentes durante o en el lapso de la ejecución de la obra.	Alta Prioridad				Establecer régimen de capacitación de manipulación de maquinaria, equipo y sustancias peligrosas (combustibles, aceites, etc.). Realizar mantenimiento periódico a equipos y maquinarias.		x
R.8.a	De no cumplir con las capacitaciones a los usuarios de agua de acuerdo a lo solicitado en el Expediente Técnico.	Prioridad Moderada				Manejar un estricto control de valorizaciones y cronogramas de ejecución.	x	x
R.8.b	De no advertir de un posible conflicto social en el ámbito del PIP, no evidenciado en el Expediente Técnico que origine la discontinuidad de la ejecución de la obra, es decir, no solamente la paralización, sino la imposibilidad de ejecutar la misma.	Prioridad Moderada				Establecer adecuada comunicación y relaciones comunitarias con los grupos de interés. Cumplir con las obligaciones contractuales, establecer medidas de solución de conflictos.	x	x
R.9.a	Situaciones imprevistas no identificadas y ajenas al proyecto que impiden la ejecución total de la obra.	Prioridad Moderada				Establecer un correcto seguimiento y control por parte de la supervisión de la obra. De tal manera que se pueda identificar las situaciones imprevistas, definir los adicionales y/o deductivos y dar solución a fin de no perjudicar el desarrollo de la obra.	x	x



### CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La suscripción del [ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA O ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL DE OBRA] no enervan su derecho a reclamar, posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y el artículo 216 de su Reglamento.

La Responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra ejecutada, es de siete años, contado a partir de la conformidad de la recepción total o parcial de la obra, según corresponda, de conformidad al artículo 69° de la Ley General de Contrataciones Públicas, Ley N° 32069.

### CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo}}$$

Donde:

Para obras:

- a) Para plazos menores o iguales a sesenta días:  $F = 0.40$ .
- b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días:  $F = 0.25$ .
- c) Para plazos mayores a ciento veinte días:  $F = 0.15$

CONSEJO AGROPECUARIO  
 Erika Cordero  
 D. N.º 42968106  
 REPRESENTANTE COMÚN  
 EL CONTRATISTA



# GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

EL CAMBIO LO HACEMOS TODOS...



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme al numeral 120.4 del artículo 120 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

### OTRAS PENALIDADES:

OTRAS PENALIDADES			
N.º	SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMA DE CÁLCULO	PROCEDIMIENTO
1	Cuando se produce la sustitución de un mismo integrante del plantel técnico por segunda vez, siempre que no se origine por caso fortuito o fuerza mayor o por un hecho sobreviniente no imputable al contratista, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 189.3 del artículo 189 del Reglamento.	5 UIT por cada sustitución de un integrante del plantel técnico acorde a lo indicado en el supuesto de aplicación.	Una vez autorizada la sustitución del mismo integrante del plantel técnico por parte de la entidad contratante y acorde a lo indicado en el supuesto de aplicación de penalidad.
2	<b>INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PÉRSONAL</b> Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con dotar a su personal o parte del personal los elementos de seguridad como: casco, zapatos de seguridad, lentes y guantes.	(1/2000) x Monto del Contrato por cada día.	Según informe del supervisor o inspector de la obra, según corresponda. Adjunta evidencias como imágenes y registro en el cuaderno de obra.
3	<b>CALIDAD DE LOS MATERIALES</b> Cuando EL CONTRATISTA ingrese materiales a la obra sin la autorización del supervisor o inspector.	(1/2000) x Monto del Contrato por cada material no autorizado.	Según informe del supervisor o inspector de la obra, según corresponda.
4	Cuando EL CONTRATISTA utilice en la ejecución de la obra materiales de menor calidad que los especificados en el Expediente Técnico, sin la autorización del supervisor o inspector.	(1/2000) x Monto del Contrato, por cada material de menor calidad que los especificados en el Expediente Técnico.	Según informe del supervisor o inspector de la obra, según corresponda.
5	<b>CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL</b> Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con entregar al supervisor o inspector, según corresponda, el calendario valorizado adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual, en un plazo de 48 horas de iniciada la obra.	(1/2000) x Monto del Contrato.	Según informe del supervisor o inspector de la obra, según corresponda.
6	<b>PRUEBAS Y ENSAYOS</b> Cuando EL CONTRATISTA no realiza las pruebas y/o ensayos solicitados por el supervisor o inspector para verificar la calidad de los materiales y las dosificaciones. Bajo este supuesto, el supervisor o inspector durante el proceso constructivo tendrá la responsabilidad de solicitar las pruebas y/o ensayos señalados y otros que exige las normas técnicas peruanas. Las pruebas y/o ensayos deben solicitarse a través del cuaderno de obra.	(1/2000) x Monto del Contrato, por cada incumplimiento.	Según informe del supervisor o inspector de la obra, según corresponda.



CONSORCIO AGRO AHUAC

Edwin César Caceda Prudencio  
DNI. 42968106  
REPRESENTANTE COMÚN  
EL CONTRATISTA



# GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

EL CAMBIO LO HACEMOS TODOS...



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

7	<p><b>USO DE LOS EQUIPOS Y/O MAQUINARIAS.</b>          Cuando EL CONTRATISTA no provea equipos para la ejecución de la obra, el equipamiento estratégico y los demás equipos previstos en la relación de insumos sección equipos del expediente técnico. El uso de los equipos es según la ejecución de las partidas de la obra, para lo cual los equipos son puestos en obra oportunamente, el uso de equipos similares en lugar de los equipos pertinentes se considera como equipo ausente.</p>	<p><math>(1/2000) \times</math> Monto del Contrato, por equipo ausente.</p>	<p>Según informe del supervisor o inspector de la obra, según corresponda.</p>
8	<p><b>INCUMPLIMIENTO A LA SUBSANACION DE OBSERVACIONES</b>          Cuando el contratista de manera injustificada no cumple con la subsanación de las observaciones (referido a la ejecución de la obra) realizadas por el Supervisor o Inspector o Coordinador de obra o Gerente Regional de Desarrollo Económico.</p>	<p><math>(1/2000) \times</math> Monto del Contrato, por cada incumplimiento</p>	<p>Según informe del supervisor o inspector de la obra o servidor señalado en el supuesto, indicando las observaciones no subsanadas, la situación actual y los días de atraso.</p>
9	<p><b>POR INASISTENCIA DE LOS ESPECIALISTAS DEL CONTRATISTA A REUNIONES CONVOCADAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE.</b>          Cuando EL CONTRATISTA de manera injustificada no asista con sus especialistas a reuniones convocadas por LA ENTIDAD.          Con tres días de anticipación, la entidad notifica la fecha de la reunión indicando los especialistas que deben participar, la agenda(s) a tratar, la hora y la forma (virtual o presencial); de ser presencial debe indicarse el lugar de la reunión.</p>	<p><math>(1/2000) \times</math> Monto del Contrato, por cada especialista ausente.</p>	<p>Según informe del supervisor o inspector o Coordinador de obra o Gerente Regional de Desarrollo Económico, según corresponda.</p>
10	<p><b>VALORIZACIONES</b>          Cuando EL CONTRATISTA no presenta a LA ENTIDAD la valorización mensual dentro de los primeros tres días del mes siguiente al mes valorizado.</p>	<p><math>(1/2000) \times</math> Monto del Contrato, por cada día de retraso injustificado.</p>	<p>Según informe del supervisor o inspector o Coordinador de obra o Gerente Regional de Desarrollo Económico, según corresponda.</p>
11	<p><b>VALORIZACIONES INCOMPLETAS</b>          Por la presentación de valorizaciones incompletas a la información establecida en el numeral 6.19 del TDR de las bases integradas.</p>	<p><math>(1/2000) \times</math> Monto del Contrato, por cada día de retraso injustificado.</p>	<p>Según informe del supervisor o inspector o Coordinador de obra o Gerente Regional de Desarrollo Económico, según corresponda.</p>
12	<p>Incumplimiento al numeral 6.2 (Mantenimiento de la obra en ejecución) del presente. Ante este supuesto el supervisor o inspector hace la observación en el cuaderno de obra otorgando un plazo razonable para la subsanación.</p>	<p><math>(1/2000) \times</math> Monto del Contrato, por cada incumplimiento a la comunicación en el cuaderno de obra.</p>	<p>Según informe del supervisor o inspector o Coordinador de obra o Gerente Regional de Desarrollo Económico, según corresponda.</p>
13	<p>Cuando se use cuaderno de obra física, la falta de entrega del cuaderno de obra a La Entidad en caso de resolución del contrato.</p>	<p><math>(1/2000) \times</math> Monto del Contrato, por la ocurrencia.</p>	<p>Según informe del supervisor o inspector o Coordinador de obra o Gerente Regional de Desarrollo Económico, según corresponda.</p>



**CONSORCIO AGRO-AHUAC**  
 Edwin César Cordero Prudencio  
 DNI 42968106  
 REPRESENTANTE COMÚN  
 EL CONTRATISTA



# GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

EL CAMBIO LO HACEMOS TODOS...



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

**Importante:** Cada falta o penalidad que se evidencie se anota en el cuaderno de obra para su corrección o mitigación por parte del contratista, esta acción no exime la aplicación de la penalidad conforme prevé el cuadro de penalidades.

La suma de la aplicación de las penalidades por mora y otras penalidades no debe exceder el 10% del monto vigente del contrato o, de ser el caso, del ítem correspondiente.

Las penalidades se deducen de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la aplicación de la penalidad por mora y/o otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede resolver el contrato por incumplimiento.

## **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO**

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del artículo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolución del contrato, LAS PARTES proceden de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

## **CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES**

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

## **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO**

A la suscripción de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier servidor de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito. En esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios,



CONSORCIO AGRO AHUAC

Edwin César Cacerda Prudencio  
DNI. 42963105  
REPRESENTANTE COMERCIAL  
EL CONTRATISTA



asesores o cualquier persona vinculada a la persona jurídica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, durante la ejecución contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o parcialmente el contrato<sup>23</sup>. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente cláusula conllevará que sea excluido de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. En ningún caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar<sup>25</sup>.

### **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO**

El marco legal comprende la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, las directivas que emita la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, así como el OECE y demás normativa especial que resulte aplicable.

### **CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS**

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante **[ARBITRAJE Y/O CONCILIACIÓN]**, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 82 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 84.9 del artículo 84 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

### **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: CONVENIO ARBITRAL**

Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a éste, se resuelve mediante arbitraje de acuerdo con los artículos 332 y 333 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF. El arbitraje es organizado y administrado por **[CENTRO DE PERITAJE Y ARBITRAJE DEL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ – CONSEJO DEPARTAMENTAL DE JUNÍN RUC N° 20191899963]** de conformidad con sus reglamentos y estatutos vigentes, a los cuales las partes se someten libremente.

### **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS**

Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra conformar una Junta de Resolución de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita OSCE al respecto (en adelante, las "Normas Aplicables a la JRD"); encargando su organización y administración al **[CENTRO DE PERITAJE Y ARBITRAJE DEL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ, CONSEJO DEPARTAMENTAL DE JUNÍN, CON RUC N° 20191899963]**.

La junta de prevención y resolución de disputas estará compuesta por **[TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO]**, los/el cual/es será/n designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JPRD.



CONSORCIO AGRO AHUAC  
Edwin César Cáceres Prudencio  
DNI 42968106  
REPRESENTANTE COMÚN  
EL CONTRATISTA



# GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

EL CAMBIO LO HACEMOS TODOS...



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasión al presente Contrato de Obra deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisión de la JRD de conformidad con las Normas Aplicables a las JPRD.

La decisión que emita la JPRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de la decisión otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisión emitida por la JPRD, puede someter la controversia a arbitraje. Las Partes acuerdan que es condición obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo el procedimiento ante la JPRD.

### CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

### CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

#### DE LA ENTIDAD:

- **Domicilio:** Jr. Loreto 363 – Distrito y Provincia De Huancayo – Junín.
- **Tramite:** Mesa de parte Virtual del Gobierno Regional de Junín

#### DEL CONTRATISTA:

- Domicilio: **JR. MOYA 6 S.N. PUEBLO MOYA, DISTRITO DE MOYA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA.**
- Correo Electrónico: agroahuac@gmail.com
- Teléfono: 984336312.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

La variación del correo electrónico aquí declarado debe ser comunicada a la entidad contratante, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de cinco días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Huancayo a los **14 días del mes de enero del año 2026.**

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN  
a Secretaría General que suscribe, Certifica  
que la presente es copia fiel de su original.



HYO 26 ENE 2026

Abg. Ena M. Bonilla Pérez  
SECRETARÍA GENERAL (e)

**C.P.C. MARIANELA LIZ QUISPE SALAS**

Directora Regional de Administración y Finanzas

Gobierno Regional de Junín – Sede Central

**"LA ENTIDAD"**

**CONSORCIO AGRO AHUAC**

Edwin César Caceda Prudencio  
DNI. 42962108  
REPRESENTANTE COMÚN

**"EL CONTRATISTA"**



1874

1874 - 1875  
1875 - 1876  
1876 - 1877