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CONVENIO No 16 4. -2021-MTC/21 

CONVENIO PARA LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE PROYECTOS DE 
INVERSIÓN ENTRE PROVIAS DESCENTRALIZADO Y EL GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN 

Conste por el presente documento, el Convenio de delegación de competencias que celebran: 

• De una parte, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Descentralizado -PROVIAS DESCENTRALIZADO, con R.U.C. N° 20380419247, con 
domicilio legal en el Jr. Camaná N° 678, pisos 5 al 12, distrito, provincia y departamento 
de Lima, debidamente representado por su Director Ejecutivo, Ing. CARLOS 
EDUARDO REVILLA LOAYZA, identificado con D.N.I. N° 29648763, designado 
mediante Resolución Ministerial N° 229- 2018-MTC/01.02, en adelante PROVIAS 
DESCENTRALIZADO, y; 

De otra parte, EL GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN, con R.U.0 No 20486021692, 
domiciliado en el Jr. Loreto Nro. 363 (2do piso), distrito y provincia de Huancayo, 
departamento de Junín, representado por su Gerente General Encargado , señor Ing. 
ANTHONY GLEN AVILA ESCALANTE, identificado con D.N.I No 47495808, con 
facultades encargadas por medio de Resolución Ejecutiva Regional N° 131-2021-GRJ/GR, 
de fecha 02 de julio de 2021, en adelante EL GOBIERNO REGIONAL, de acuerdo a los 
términos ycondiciones establecidos en las siguientes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMERA: BASE LEGAL 

1 	Constitución Política del Perú. 

.2 Ley No 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
1.3 Ley No 27783, Ley de Bases de la Descentralización. 
1.4 Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 

1.5 Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 

Decreto Supremo N° 029-2006-MTC, que dispone la fusión por absorción de PROVIAS 
DEPARTAMENTAL y PROVIAS RURAL, resultando de dicha fusión la Unidad Ejecutora 
denominada Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado -
PROVIAS DESCENTRALIZADO. 

1.7 Decreto Supremo No 034-2008-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional de Gestión 
de Infraestructura Vial. 
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1.8 Decreto Supremo N° 019-2011-MTC, que aprueba la Matriz de delimitación de 
competencias y distribución de funciones de los sectores transportes y comunicaciones 

en los niveles de gobierno nacional, regional y local. 
1.9 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
1.10 Decreto Supremo N° 242-2018-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto 

Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones. 
1.11 Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo 

N° 1252. 
1.12 Resolución Ministerial N° 1182-2017-MTC/01.02, que aprueba el Manual de 

Operaciones del Proyecto de Infraestructura de Transporte Descentralizado — PROVIAS 

DESCENTRALIZADO. 
1.13 Resolución Directoral N° 8-2018-MTC/21, que aprueba la Directiva N° 1-2018-MTC/21, 

Directiva para la Elaboración y Suscripción de Convenios en el Proyecto de 

Infraestructura de Transporte Descentralizado — PROVIAS DESCENTRALIZADO. 
, 1.14 Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01, que aprueba la Directiva N° 001-2019-

EF/63.01, Directiva General del Sistema de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones. 

7 Ri  
0

G oryLas citadas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias, 

complementarias y conexas, de ser el caso. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL ,Y 

moo  	 GESTIÓN DE INVERSIONES 

Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones tiene por finalidad 
ientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de 
rvicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país, se encuentra 

regulado en el Decreto Legislativo N° 1252, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
284-2018-EF, su Directiva y demás normas complementarias. Es de aplicación obligatoria a 
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ansparencia Fiscal del Sector Público No Financiero. 

.' O ESTUDIOS 

/CLÁUSULA 	TERCERA: DE LAS ENTIDADES 

<botkhL  " r O, 
.1 EL GOBIERNO REGIONAL es una persona jurídica de Derecho Público con autonomía 1.10 

....,? 4,........, ,co.,0 	política, administrativa y económica conferida por la Constitución Política del Perú, cuya 0.io 

O 	 finalidad es promover el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios 
O 	

* 	
públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes 
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nacionales y regionales de desarrollo; dicho Gobierno Regional se encuentra 
incorporado al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

3.2 PROVIAS DESCENTRALIZADO es un proyecto especial que tiene a su cargo actividades de 
preparación, gestión, administración y de ser el caso, la ejecución de proyectos y 
programas de infraestructura de transporte departamental y vecinal o rural en sus 
distintos modos, así como el desarrollo y fortalecimiento de capacidades institucionales 
para la gestión descentralizada del transporte departamental y vecinal o rural; constituye 
unidad ejecutora, depende del Viceministerio de Transportes; y tiene como objetivo 
promover, apoyar y orientar el incremento de la dotación y la mejora de la transitabilidad 
de la infraestructura de transporte departamental y vecinal o rural, y el desarrollo 
institucional, en forma descentralizada, planificada, articulada y regulada, con la 
finalidad de contribuir a la superación de la pobreza y al desarrollo del país. 

CLÁUSULA CUARTA: ANTECEDENTES 

Según el artículo 17 del Reglamento del Decreto Legislativo No 1252, aprobado por el 
Decreto Supremo No 284-2018-EF, en adelante el "Reglamento", en el caso de 
proyectos de inversión, la Fase de Ejecución se inicia luego de la declaración de viabilidad 
y comprende la elaboración del expediente técnico o documento equivalente y la 
ejecución física de las inversiones. Asimismo, el citado artículo del Reglamento señala/ 
que la elaboración del expediente técnico o documento equivalente debe sujetarse a 19 
concepción técnica, económica y el dimensionamiento contenido en el estudio de 
preinversión o ficha técnica. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 20 del Reglamento, los Gobiernos Regionales 
pueden celebrar convenios entre estos u otras entidades del Estado respecto de 
inversiones de su competencia exclusiva, incluyendo los casos en los que la inversión 
pública respectiva abarque la circunscripción territorial de más de un Gobierno Regional, 
para la fase de Formulación y Evaluación en el marco del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

De acuerdo a lo establecido en la Directiva No 001-2019-EF/63.01, Directiva General del 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, en adelante la 
"Directiva", la viabilidad de un proyecto de inversión es requisito previo a la fase de 
Ejecución. Se aplica a un proyecto de inversión cuando a través de la ficha técnica o 
estudio de preinversión ha evidenciado estar alineado al cierre de brechas de 
infraestructura o de acceso a servicios, tener una contribución al bienestar de la 
población beneficiaria y al resto de la sociedad en general y que dicho bienestar sea 
sostenible durante el funcionamiento del proyecto. 
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4.4 Conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Directiva, los Gobiernos Regionales 
pueden celebrar convenios entre estos u otras entidades públicas para la formulación y 
evaluación de proyectos de inversión y/o la aprobación de IOARR de su competencia 
exclusiva, incluyendo los casos en los que la inversión respectiva abarque la 

circunscripción territorial de más de un Gobierno Regional. 

4.5 Bajo dicho contexto, el 26 de febrero de 2019 se suscribió el Convenio N° 105-2019-
MTC/21, por medio del cual EL GOBIERNO REGIONAL autorizó a PROVIAS 
DESCENTRALIZADO a formular y evaluar el proyecto de inversión relacionado a las 

siguientes carreteras: 

4.6 

4.7 

I Z  

SUB GERENCIA L.?) 

DE ES WDIOS 	' 

z."./  

- "EMP. PE-22 B (SAN RAMÓN) - LOURDES - LA PROMISORA - SANTA CRUZ DE TINGO - 
CUCHUS- UCURAN - ULCUMAYO - ANTAQUICHCA - EMP. JU-107 (MANCAN)". 

- "EMP. PE-3N (CARHUAMAYO) - MANCAN - CAPILLA - EMP. PA-107". 

En mérito a lo antes descrito, con fecha 21 de octubre de 2019 se declaró la viabilidad 
del proyecto de inversión: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA NINACACA - DV. 
HUANCA- CARHUAC- HUACHON - QUIPARACRA - PUAGMARAY - MALLAN; LA SUIZA -
DV. TINGO - CHONTABAMBA - LA FLORIDA - OXAPAMPA; EMP. PE-5NA (ABRA) -
SANTA CRUZ - VILLA RICA; CARHUAMAYO - MANCAN - CAPILLAS - EMP. PA-107 (L.D. 

PASCO); SAN RAMÓN - DV. LA  AUVERNIA — LOURDES OXABAMBA — LA PROMISORA; . 
YANAC — ANTURQUI - TAMBO- ULCUMAYO - QUILCATACTA - EMP. JU-107 (DV. 
MANCAN), POR NIVELES DE SERVICIO, DISTRITO DE NINACACA - PROVINCIA DE PASCO 

- DEPARTAMENTO DE PASCO", con Código Único de Inversiones N° 2466445. 

Es así que, Provias Descentralizado y el Consorcio Corredor Nueve, suscribieron el 
Contrato N° 255-2020-MTC/21, destinado al Servicio de Gestión, Mejoramiento y 
Conservación Vial por niveles de servicio del Corredor Vial N°9: NINACACA - DV. 
HUANCA- CARHUAC- HUACHON - QUIPARACRA - PUAGMARAY - MALLAN; LA SUIZA -
DV. TINGO - CHONTABAMBA - LA FLORIDA - OXAPAMPA; EMP. PE-5NA (ABRA) -
SANTA CRUZ - VILLA RICA; CARHUAMAYO - MANCAN - CAPILLAS - EMP. PA-107 (L.D. 
PASCO); SAN RAMÓN - DV. LA AUVERNIA — LOURDES OXABAMBA — LA PROMISORA; 
YANAC — ANTURQUI - TAMBO- ULCUMAYO - QUILCATACTA - EMP. JU-107 (DV. 
MANCAN); DISTRITO DE NINACACA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE 
PASCO, con un plazo de ejecución de 1827 días calendario, en mérito al cual, el 
Contratista Conservador asume plena responsabilidad por la gestión del Corredor Vial a 
partir de la fecha de inicio efectivo del servicio, siendo su responsabilidad gestionar el 
Derecho de Vía, así como solicitar el apoyo de las autoridades correspondientes, de ser el 

caso. 
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4.8 Mediante el Memorando N° 1704-2020-MTC/21.GO, la Gerencia de Obras solicita a la 
Gerencia de Estudios emitir opinión respecto a la ampliación y/o modificación de los 
términos y condiciones señaladas en el Convenio N° 105-2019-MTC/21, a efectos de 
contar con las Competencias legales para la Fase de Ejecución y Funcionamiento del 
citado proyecto de inversión. 

4.9 A través del Memorando N° 1902-2020-MTC/21.GE y del Informe N° 162-2020-
MTC/21.GE/EATS, la Gerencia de Estudios emite opinión de su competencia, precisando 
las obligaciones de dicha gerencia durante la etapa de ejecución del proyecto de 
inversión, en el marco de sus funciones. 

4.10 Por medio del Memorando N° 2039-2020-MTC/21.G0 y el Informe N° 051-2020-
MTC/21.GO-EEAB, la Gerencia de Obras solicita a la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto emitir su pronunciamiento respecto al presente documento, para lo cual 
señaló lo siguiente: (i) Las intervenciones incluidas en el Programa Proregión se 
encuentran priorizadas en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad 
(PNIC), contribuyendo al cierre de brechas de infraestructura o acceso a servicios 
públicos, definida por el Sector como "Porcentaje de la Red Vial Departamental por 
Pavimentar"; además, contribuirá en el incremento de los niveles de competitividad del 
país (Eje Estratégico de Infraestructura de Comercio y Logística), (ii) Con el fin de 
garantizar la ejecución y conservación vial del proyecto de inversión, es necesario 
suscribir el presente documento, en el cual se incorpore los términos y condiciones para 
la Fase de Ejecución y Funcionamiento del mismo, permitiendo al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, a través de PROVIAS DESCENTRALIZADO, contar con la 
competencia legal para su normal desarrollo, (iii) La intervención del proyecto de 
inversión a cargo de PROVIAS DESCENTRALIZADO permitirá proveer de forma oportuna un 
servicio público de calidad, contribuir en la superación de la pobreza y en el desarrollo 
regional, y (iv) La intervención impulsará una mayor integración y comunicación entre las 
localidades del ámbito de influencia, logrando un acceso directo a la red alimentadora 
de cada corredor logístico que abarca el proyecto de inversión, el cual reducirá, entre 
otros, los costos logísticos y de transporte. 

Por medio del Memorando N° 025-2020-MTC/21.OPP.PRES, la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto emite opinión favorable, señalando que el objeto del presente convenio se 
encuentra alineado a las metas institucionales de Provias Descentralizado y que se 

ERENCA 
	cuentan con los recursos correspondientes para atender los compromisos asumidos por 

TUDIOS 	medio del presente documento. 
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El Proyecto de Inversión a que se refiere la Cláusula Quinta del presente convenio es el que se 
detalla a continuación: 

- "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA NINACACA - DV. HUANCA- CARHUAC- HUACHON 
- QUIPARACRA - PUAGMARAY - MALLAN; LA SUIZA - DV. TINGO - CHONTABAMBA -
LA FLORIDA - OXAPAMPA; EMP. PE-5NA (ABRA) - SANTA CRUZ - VILLA RICA; 
CARHUAMAYO - MANCAN - CAPILLAS - EMP. PA-107 (L.D. PASCO); SANRAMÓN - DV. 

LA  AUVERNIA — LOURDES OXABAMBA — LA PROMISORA; YANAC — ANTURQUI - 
TAMBO- ULCUMAYO - QUILCATACTA - EMP. JU-107 (DV. MANCAN), POR NIVELES 
DE SERVICIO, DISTRITO DE NINACACA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO 

DE PASCO". 

_,,,T=7"-, 

í-.1C' ..,i' . ( 
(1,.,. 	\ 

0 	ENENCIA 
.  ) 

/...? 2 Registrar y aprobar el informe de consistencia del PROYECTO DE INVERSIÓN, mediante el 
STUDIOS 

7.1 Registrar el presente Convenio en el Formato de Registro de EL PROYECTO DE 
INVERSIÓN en el Banco de Inversiones. Sin dicho registro, el presente Convenio no 
surtirá efectos en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones. 

Formato 8A, sección A y B. 
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CLÁUSULA QUINTA: OBJETO DEL CONVENIO 

EL GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN autoriza a PROVIAS DESCENTRALIZADO para realizar 
actividades correspondientes a las Fases de Formulación, Ejecución y Funcionamiento del 
Proyecto de Inversión de competencia regional señalado en la Cláusula Sexta del presente 
convenio, en adelante EL PROYECTO DE INVERSIÓN, de acuerdo a lo establecido en la Ley de 
Bases de la Descentralización y Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 

PROVIAS DESCENTRALIZADO se compromete a realizar las actividades correspondientes a la 
Fases de Formulación, Ejecución y Funcionamiento del PROYECTO DE INVERSIÓN, de acuerdo 
a las normas, procedimientos y parámetros técnicos del Sector y del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

CLÁUSULA SEXTA: DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DE LA ENTIDAD 

Son obligaciones de PROVIAS DESCENTRALIZADO: 
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7.3 Elaborar, evaluar y aprobar el Plan de Mejoramiento y Conservación Vial por niveles de 
servicio, mediante el resolutivo correspondiente. 

7.4 Ejecutar y Supervisar el servicio de gestión, mejoramiento y conservación del corredor vial 
que forma parte del PROYECTO DE INVERSIÓN. 

7.5 La ejecución y actividades de la Fase de Funcionamiento del PROYECTO DE INVERSIÓN 
deberán realizarse de acuerdo a lo dispuesto en las normas,procedimientos y parámetros 
técnicos del Sector y del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones. 

CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL 

on obligaciones del GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN: 

EL GOBIERNO REGIONAL autoriza la Unidad Formuladora y Ejecutora de Inversiones del 
PROYECTO DE INVERSIÓN, a favor de PROVIAS DESCENTRALIZADO. 

Brindar todas las facilidades a PROVIAS DESCENTRALIZADO, para la eficiente elaboración 
y ejecución del PROYECTO DE INVERSIÓN. 

EL GOBIERNO REGIONAL es responsable de facilitar, coordinar y participar, 
conjuntamente con Provias Descentralizado y el Contratista Conservador, en la 
obtención de los permisos y autorizaciones correspondientes, así como en las actividades 
de saneamiento físico legal y disponibilidad del terreno que forma parte de la jurisdicción 
del GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN, en caso la Entidad lo requiera. 

Culminada la intervención por parte de PROVIAS DESCENTRALIZADO, EL GOBIERNO 
REGIONAL asume la responsabilidad de realizar la operación y mantenimiento del 
PROYECTO DE INVERSIÓN, a fin de garantizar que la infraestructura vial conserve su 
condición de forma adecuada. 

.1 

EL GOBIERNO REGIONAL deberá realizar las actividades que sean necesarias para 
asegurar el cumplimiento de las obligaciones de PROVIAS DESCENTRALIZADO, en lo que 
fuera necesario y cuando la Entidad lo requiera. 

EL GOBIERNO REGIONAL no podr'á formular y/o ejecutar proyectos de inversión con los 
mismos objetivos, beneficiarios, localización geográfica y componentes que los de EL 
PROYECTO DE INVERSIÓN, salvo que PROVIAS DESCENTRALIZADO hubiera manifestado 
por escrito su intención de no formular y/o aprobar el mismo. 
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8.7 Si PROVIAS DESCENTRALIZADO rechaza EL PROYECTO DE INVERSIÓN, EL GOBIERNO 
REGIONAL no podrá volver a formularlo. 

CLÁUSULA NOVENA: PLAZO DE VIGENCIA DEL CONVENIO 

La vigencia del presente convenio inicia desde el día siguiente de su suscripción y culminará 
con la conformidad que otorgue PROVIAS DESCENTRALIZADO al servicio de gestión, 

• mejoramiento y conservación del corredor vial que forma parte del PROYECTO DE INVERSIÓN, 
pudiendo ser prorrogado antes de su término, mediante acuerdo de las partes, debiendo 
PROVIAS DESCENTRALIZADO registrar dicha prórroga en el aplicativo informático del Banco de 
Inversiones. 

CLÁUSULA DÉCIMA: MODIFICACIONES 

El presente Convenio podrá ser modificado o ampliado mediante adendas, las que, 
debidamente suscritas por las partes, formarán parte integrante del presente Convenio. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: RESOLUCIÓN DEL PRESENTE CONVENIO 

El presente Convenio podrá resolverse por cualquiera de las siguientes causales: 

a) Por incumplimiento de cualquiera de las partes a las obligaciones asumidas mediante el 
presente Convenio. 

b) Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas y de conformidad con las 
disposiciones previstas en el Código Civil. 

c) Por mutuo acuerdo de las partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: CONTROVERSIAS Y DISCREPANCIAS 

Toda controversia o discrepancia derivada de la interpretación o cumplimiento del presente 
Convenio se intentará resolver dentro de un plazo que no excederá de los quince (15) días 

N,  hábiles, mediante la coordinación entre las partes, comprometiéndose a brindar sus mejores 
lesfuerzos para lograr una solución armoniosa. 

sLEI.  L .__''--ity'lbdliCLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: DE LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO 
• I 	.4( 

El presente convenio no sustituye total ni parcialmente a ninguna norma del Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y demás normativas que resulten 
aplicables. 
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Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 
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Descentralizado 

  

   

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

Asimismo, las partes se comprometen a cumplir con el contenido y alcances de todas y cada 
una de las cláusulas estipuladas en el presente Convenio, señalando que no media vicio o error 
que pudiera invalidarlas. 

Encontrándose conformes con los términos y condiciones del presente Convenio, las partes 
suscriben en señal de conformidad el 

L 3 AGO. 2921 
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