



PERÚ

Ministerio
de Salud

CONVENIO N° 019-2016/MINSA

CONVENIO PARA EL FINANCIAMIENTO EN EL AÑO FISCAL 2016 DEL PROYECTO DE
INVERSIÓN PÚBLICA ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD Y EL GOBIERNO REGIONAL DE
JUNÍN

Conste por el presente documento el Convenio de Financiamiento que celebran el Ministerio de Salud, con RUC N° 20131373237, con domicilio legal en la Av. Salaverry N° 801, Distrito de Jesús María, Provincia y Departamento de Lima, debidamente representado por el **Ministro de Salud Señor Aníbal Velásquez Valdivia**, identificado con DNI N° 29281571, a quien en adelante se denominará **EL MINSA**; y de la otra parte el Gobierno Regional de Junín, con RUC N° 20486021692, con domicilio legal en el Jr. Loreto N° 363, Distrito y Provincia de Huancayo, Departamento de Junín, debidamente representado por su Gobernador Regional, **Señor Angel Dante Unchupaico Canchumani**, identificado con D.N.I. N° 20053479, en adelante **EL GOBIERNO REGIONAL**; en los términos y condiciones siguientes:

CLAÚSULA PRIMERA: DE LAS PARTES

- 1.1 **EL MINSA**, según lo establece la Ley N° 26842, Ley General de Salud, es la Autoridad de Salud a nivel nacional, que tiene a su cargo la formulación, dirección y gestión de la política nacional de salud y es la máxima autoridad en materia de salud. Su finalidad es la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, la recuperación de la salud y la rehabilitación en salud de la población.

En el marco de lo dispuesto en la Ley de Organización y Funciones, aprobada con Decreto Legislativo N° 1161, es competencia del Ministerio de Salud la intervención en infraestructura y equipamiento en salud, siendo una de sus funciones rectoras la de formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional y sectorial, recuperación y rehabilitación en salud, bajo su competencia, aplicable a todos los niveles de gobierno.

- 1.2 **EL GOBIERNO REGIONAL**, de conformidad con la Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, es una persona jurídica de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera, un pliego presupuestal.

Los Gobiernos Regionales tienen por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo. Así también organiza y conduce la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.

CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES

- 2.1 El proyecto de inversión "**Implementación del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas de la Macro Región del Centro del Perú**" identificado con código **SNIP N° 102124**, a cargo de **EL GOBIERNO REGIONAL**, tiene un costo de inversión total de S/. 226 061 112.17, según información contenida en el banco de proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP, a la fecha de suscripción del presente convenio.

- 2.2 Mediante Oficio N° 086-2016-GRJ-GR, **EL GOBIERNO REGIONAL** solicita a **EL MINSA** financiamiento en el Año Fiscal 2016 para el proyecto de inversión pública denominado "**Implementación del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas de la Macro Región del Centro del Perú**" identificado con código **SNIP N° 102124**, el cual declara ha sido elaborado bajo su responsabilidad y cuenta con la declaratoria de viabilidad vigente en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP, el 11 de setiembre del 2012, contando asimismo con el registro del informe de consistencia del expediente técnico detallado con el PIP viable en el Banco de Proyectos del SNIP, al que se refiere la Directiva 001-2011-EF-68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada por Resolución Directoral 003-2011-EF-68.01, y modificatorias, y está dentro del ámbito territorial de **EL GOBIERNO REGIONAL**. A la fecha de suscripción del presente Convenio, el proyecto de inversión pública se encuentra en ejecución.

- 2.3 En el marco del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado con Decreto Supremo N° 304-2012-EF, y de la Ley N° 30372, Ley de



PERÚ

Ministerio
de Salud

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, se expidió la Resolución Ministerial N° 820-2015/MINSA, de fecha 17 de diciembre de 2015, que aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el Año Fiscal 2016 del Pliego 011: Ministerio de Salud, donde se ha previsto recursos para el financiamiento del precitado proyecto de inversión pública.

- 2.4 El numeral 13.2 del artículo 13° de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, señala que previamente a la transferencia de recursos, los proyectos de inversión pública deben contar con viabilidad en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), así como con el registro en el Banco de Proyectos del SNIP del informe de consistencia del estudio definitivo o expediente detallado, o con el registro de Variaciones en la Fase de Inversión, o con el registro de Verificación de Viabilidad, en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), a los que se refiere la Directiva 001-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada por Resolución Directoral 003-2011-EF-68.01, y modificatorias. En el caso de los proyectos de inversión que no cuenten con el estudio definitivo o expediente técnico, la transferencia de recursos se efectúa sólo para financiar esta finalidad, hasta por el cien por ciento (100%) del valor total pactado para el estudio definitivo o expediente técnico en los respectivos convenios para ser transferido en el Año Fiscal 2016, y sólo deben contar con viabilidad en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). Por otro lado dispone que las transferencias de recursos que se efectúen en el marco de dicha disposición sólo se autorizan hasta el segundo trimestre del Año Fiscal 2016. Cada pliego presupuestario del Gobierno Nacional es responsable de la verificación y seguimiento lo que incluye el monitoreo financiero de los recursos, del cumplimiento de las acciones contenidas en el convenio y en el cronograma de ejecución del proyecto de inversión pública para lo cual realiza el monitoreo correspondiente.

CLÁUSULA TERCERA: BASE LEGAL APLICABLE

- Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo N° 304-2012-EF.
- Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016.
- Ley N° 26842, Ley General de Salud.
- Decreto Legislativo N° 1161, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud.
- Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales.
- Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus modificatorias.
- Decreto Supremo N° 035-2012-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería.
- Decreto Supremo N° 102-2007-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus modificatorias.
- Resolución Directoral N° 002-2009-EF/68.01, que aprueba la Directiva N° 001-2009-EF/68.01, Directiva General de Inversión Pública.
- Resolución Ministerial N° 468-2008/MINSA, que aprueba la Directiva N° 138-MINSA/SG-V.01, procedimiento para la aprobación de Convenios a ser suscritos por el Ministerio de Salud.

CLÁUSULA CUARTA: OBJETO DEL CONVENIO

El propósito del presente Convenio es establecer los términos y condiciones para el financiamiento, en el Año Fiscal 2016, del equipamiento del proyecto de Inversión Pública denominado: **"Implementación del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas de la Macro Región del Centro del Perú"** identificado con código SNIP N° 102124, al que en adelante se le denominará **EL PROYECTO**, que será ejecutado por **EL GOBIERNO REGIONAL**; así como establecer las obligaciones y responsabilidades de las partes en la ejecución de los mismos.

CLÁUSULA QUINTA: FINANCIAMIENTO

- 5.1 El financiamiento de **EL PROYECTO** será con cargo a los recursos financieros que **EL MINSA** transferirá a favor de **EL GOBIERNO REGIONAL**, en el marco de las disposiciones señaladas en el presente Convenio.
- 5.2 En ningún caso, **EL MINSA** incrementará el importe señalado en la cláusula siguiente. En los casos en que se presenten costos no previstos, pero necesarios para la adecuada conclusión de las intervenciones, aquellos deberán ser asumidos íntegramente por **EL GOBIERNO REGIONAL**.



PERÚ

Ministerio
de Salud**CLÁUSULA SEXTA: TRANSFERENCIA DE RECURSOS**

- 6.1 El monto de la transferencia de recursos que **EL MINSA** realizará en el presente año fiscal 2016, para el financiamiento de **EL PROYECTO**, es hasta por la suma de Cincuenta y Nueve Millones Quinientos Setenta y Ocho Mil Ciento Cuarenta y Ocho con 00/100 Soles (S/ 59 578 148.00), con sujeción al procedimiento establecido en el artículo 14° de la Ley N° 30372.
- 6.2 Los recursos transferidos no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son transferidos.
- 6.3 **EL MINSA**, no atenderá mayores transferencias financieras en el año fiscal subsiguiente, por los recursos no comprometidos al cierre del presente año fiscal 2016, siendo de responsabilidad de **EL GOBIERNO REGIONAL** llevar las acciones de su competencia para la ejecución de **EL PROYECTO**.

CLÁUSULA SEPTIMA: RECEPTOR DE LA TRANSFERENCIA

EL GOBIERNO REGIONAL es el receptor de la transferencia de recursos efectuada por **EL MINSA** para ser destinados al financiamiento de **EL PROYECTO**, quien bajo responsabilidad, debe desarrollarlos, conforme a lo previsto en el Cronograma de Ejecución Física y Financiera del Año Fiscal 2016 que se adjunta como "Anexo 01: PROGRAMACIÓN DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO", "Anexo 02: PROGRAMACIÓN DE AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO" y "Anexo 02A: PROGRAMACIÓN DE AVANCE FINANCIERO 2016 (Recursos Transferidos MINSA)", los cuales forman parte integrante del presente convenio.

CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES**8.1 OBLIGACIONES DEL MINSA**

- 8.1.1 Gestionar la emisión del dispositivo legal que apruebe la transferencia de los recursos señalados en la Cláusula Sexta del presente Convenio, a favor de **EL GOBIERNO REGIONAL** para el financiamiento de **EL PROYECTO** en el presente año fiscal, conforme a lo dispuesto en el artículo 13° de la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016.

- 8.1.2 Realizar el seguimiento y monitoreo financiero de los recursos transferidos, del cumplimiento de las acciones contenidas en el convenio y en el cronograma de ejecución de **EL PROYECTO**, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 13.4 del artículo 13° de la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016.

- 8.1.3 **EL MINSA** en caso advierta, en el marco de las acciones de verificación y seguimiento que efectúe, el incumplimiento o la contravención a las normas legales vigentes por parte de **EL GOBIERNO REGIONAL** que pongan en riesgo el uso adecuado de los recursos públicos transferidos, comunicará a la Contraloría General de la República para que gestione ante el Ministerio de Economía y Finanzas la aplicación de mecanismos administrativos y presupuestales necesarios a fin de limitar el uso de los recursos transferidos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 53° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28693 – Ley General del Sistema Nacional de Tesorería y modificatoria; hasta que **EL GOBIERNO REGIONAL** adopte las medidas correctivas correspondientes y/o cumpla las recomendaciones emitidas por las entidades competentes.

- 8.1.4 Comunicar a la Contraloría General de la República, al Órgano de Control Institucional de **EL MINSA** y de **EL GOBIERNO REGIONAL**, según corresponda, así como al Ministerio de Economía y Finanzas, y en su caso, al Procurador Público que corresponda, cuando se detecte el incumplimiento del Convenio o se detecte como producto de ese incumplimiento la comisión de una infracción legal.

8.2 OBLIGACIONES DE EL GOBIERNO REGIONAL

- 8.2.1 Incorporar en su Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2016, los recursos transferidos por **EL MINSA**, de acuerdo a la normativa vigente que resulte aplicable, utilizando de manera transparente y eficiente dichos recursos.



A. Velásquez



C. KUROIWA P.





PERÚ

Ministerio
de Salud

- 8.2.2 Remitir a **EL MINSA** copia de la resolución correspondiente y el reporte respectivo del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), en un plazo no mayor a los quince (15) primeros días calendarios del mes siguiente de la fecha de publicación de la Resolución de Incorporación.
- 8.2.3 Utilizar los recursos transferidos por **EL MINSA**, exclusivamente para los fines del presente Convenio, quedando prohibidas las anulaciones y/o modificaciones presupuestarias con cargo a dichos recursos, así como destinarlos en custodia bajo ningún otro concepto o depositarlos en cuentas no administradas por el Tesoro Público.
- 8.2.4 Administrar de manera eficiente los recursos transferidos por **EL MINSA** para garantizar la ejecución de **EL PROYECTO** materia del presente convenio, siendo que los gastos que se ejecuten con cargo a los recursos transferidos deben efectuarse a partir de la fecha de incorporación de los mismos en el Presupuesto Institucional de **EL GOBIERNO REGIONAL**.
- 8.2.5 Desarrollar **EL PROYECTO** conforme a lo previsto en el Cronograma de Ejecución Física y Financiera del Año Fiscal 2016 que se adjunta como "Anexo 01: PROGRAMACIÓN DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO", "Anexo 02: PROGRAMACIÓN DE AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO" y "Anexo 02A: PROGRAMACIÓN DE AVANCE FINANCIERO 2016 (Recursos Transferidos MINSa)", los cuales forman parte integrante del presente convenio.
- 8.2.6 Asegurar que la ejecución de **EL PROYECTO** cumpla con las disposiciones, documentación y las autorizaciones emitidas por las entidades competentes, de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública, de Contrataciones del Estado, y demás normas que le resulten aplicables; así como estableciendo los canales de comunicación y coordinación con **EL MINSA** para las acciones de seguimiento y monitoreo.
- 8.2.7 El cartel de obra que se instale en la zona de ejecución de **EL PROYECTO** deberá contener el distintivo del Ministerio de Salud.
- 8.2.8 Aportar los recursos necesarios para financiar los mayores costos que irrogue, de ser el caso, **EL PROYECTO**.
- 8.2.9 Presentar a **EL MINSA** informes trimestrales respecto del avance físico y financiero de la ejecución y supervisión de **EL PROYECTO** de acuerdo a los cronogramas presentados al momento de la suscripción del presente Convenio, utilizando para ello el "Anexo 03: FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION" y adjuntar el sustento correspondiente. En caso de existir retrasos en el avance de la ejecución de **EL PROYECTO** deberá remitir un nuevo cronograma, sustentando las razones que propiciaron la modificación del mismo. En ningún caso el **GOBIERNO REGIONAL** podrá eximirse de presentar los informes trimestrales, bajo responsabilidad.
- 8.2.10 Facilitar a **EL MINSA** las acciones de seguimiento y monitoreo de su competencia, garantizando el libre y oportuno acceso a la información.
- 8.2.11 Registrar en el Sistema de Información de Obras Públicas (INFOBRAS) a cargo de la Contraloría General de la República la información relacionada con la ejecución de **EL PROYECTO**.
- 8.2.12 En caso de resolución de los contratos suscritos para la ejecución de **EL PROYECTO**, **EL GOBIERNO REGIONAL** deberá adoptar las medidas necesarias para su culminación, con sujeción a los procedimientos establecidos en la normativa de contrataciones vigente, debiendo comunicar sobre dicha situación a **EL MINSA**.
- 8.2.13 Una vez finalizado el Convenio, dentro de los primeros treinta (30) días calendario del Año Fiscal 2017, **EL GOBIERNO REGIONAL** deberá presentar a **EL MINSA** un informe final de la ejecución Física y Financiera de los recursos transferidos para la ejecución de **EL PROYECTO**, para los fines establecidos en el numeral 13.5 del artículo 13° de la Ley N° 30372.



A. Velásquez



C. KUROIWA P.



S. RUIZ Z.



P. GRILLO



PERÚ

Ministerio
de Salud

8.2.14 Aun cuando el presente convenio no se encuentre vigente, en virtud de la transferencia de recursos efectuada por **EL MINSA**, **EL GOBIERNO REGIONAL** deberá presentar a **EL MINSA** copia de la liquidación final aprobada de la ejecución de **EL PROYECTO**.

CLÁUSULA NOVENA: COORDINACION

Con el propósito de lograr una eficaz ejecución del presente Convenio, toda coordinación o comunicación formal entre las partes vinculadas a la ejecución del convenio, deberá canalizarse a través de los representantes designados como responsables de la aplicación y cumplimiento del mismo.

En tal sentido, **EL MINSA** y **EL GOBIERNO REGIONAL**, acuerdan designar como sus representantes a:

Por **EL MINSA**:



Titular : DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES.
Alternativo : DIRECTOR EJECUTIVO DE LA OFICINA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN O EL QUE HAGA SUS VECES.

Por **EL GOBIERNO REGIONAL**:



Titular : GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN O EL QUE HAGA SUS VECES.
Alternativo : SUB GERENTE DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN O EL QUE HAGA SUS VECES.

CLÁUSULA DÉCIMA: VIGENCIA DEL CONVENIO

De común acuerdo, las partes convienen que el presente Convenio tendrá vigencia a partir de la fecha de su suscripción y rige hasta el 31 de Diciembre de 2016, salvo que se resuelva por alguna de las causales que se estipulan en este instrumento.

No obstante lo antes señalado, la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Convenio que, por su naturaleza, surtan efecto o deban realizarse después de su vigencia, se ceñirán a las disposiciones establecidas en el mismo.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: MODIFICACIONES AL CONVENIO

El presente Convenio podrá ser modificado o ampliado previo acuerdo de las partes, mediante la suscripción de la Adenda correspondiente, la que formará parte integrante del mismo. Cualquier modificación del Convenio no demandará recursos adicionales por parte de **EL MINSA**.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: RESOLUCIÓN DEL CONVENIO

12.1 Son causales de resolución del presente Convenio:

12.1.1 Por mutuo acuerdo entre las partes, que deberá ser expresado por escrito, a través de la suscripción de una adenda.

12.1.2 Por voluntad de una de las partes, efectuada mediante comunicación escrita con expresión de causa para dicha resolución, con una anticipación de treinta (30) días calendarios.

12.1.3 Por el incumplimiento de alguna de las obligaciones asumidas por las partes en el presente Convenio. En este caso cualquiera de las partes deberá requerir por escrito el cumplimiento de la obligación en un plazo no mayor de quince (15) días calendario, bajo apercibimiento de resolver automáticamente el Convenio de mantenerse el incumplimiento.

12.1.4 Por sobrevenir algún impedimento de carácter legal, presupuestal, administrativo, o de otra índole que hiciera imposible el cumplimiento de este Convenio.





PERÚ

Ministerio
de Salud

12.1.5 Si se producen circunstancias imprevistas que impidan o que pongan en riesgo la ejecución de **EL PROYECTO**.

12.2 En cualquiera de los supuestos de resolución señalados en el numeral precedente, **EL GOBIERNO REGIONAL** deberá abstenerse de seguir utilizando los recursos financieros transferidos y proceder a la devolución de los saldos no utilizados conforme a los procedimientos y normas de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público y a la normatividad vigente aplicable.

12.3 La resolución del Convenio se realizará sin perjuicio de las acciones legales que corresponda iniciar contra **EL GOBIERNO REGIONAL** o contra quienes resulten responsables.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: DE LA RESPONSABILIDAD

13.1 **EL GOBIERNO REGIONAL** es el responsable de la ejecución de **EL PROYECTO**, así como de la utilización de los recursos financieros que le transfiere **EL MINSA**.

13.2 Las partes, a través de sus representantes legales, se obligan al estricto cumplimiento del presente Convenio.

13.3 **EL GOBIERNO REGIONAL**, a través de su Gobernador Regional que suscribe el presente Convenio, asume las responsabilidades administrativas, civiles y penales a que hubiere lugar por el mal uso de los recursos públicos transferidos por **EL MINSA** y la ejecución de **EL PROYECTO**, sin perjuicio de la devolución de los mismos, en caso de corresponder, más el interés legal de acuerdo a Ley.

13.4 El incumplimiento de las obligaciones de **EL GOBIERNO REGIONAL**, conllevará a que éste no sea elegible para futuros financiamientos por parte de **EL MINSA**.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: DE LA BUENA FE DE LAS PARTES

Ambas partes declaran que en la elaboración del presente convenio interinstitucional no ha mediado error, dolo, coacción ni ningún vicio que pudiera invalidarlo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier discrepancia que pudiera suscitarse entre las partes durante la ejecución del presente Convenio, se solucionará en lo posible de acuerdo a los principios de la buena fe que inspiran a las partes en su suscripción y al trato directo. En el supuesto que ello no fuera posible las partes podrán someter la controversia a un Centro de Conciliación y/o recurrir a un Tribunal Arbitral.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES

16.1 Las partes señalan como sus domicilios, para todos sus efectos, los que se indican en las generales introductorias de este Convenio, en donde válidamente se enviarán comunicaciones, requerimientos extrajudiciales y/o notificaciones que resulten necesarios.

16.2 Cualquier variación domiciliaria, durante la vigencia del presente Convenio, producirá sus efectos después de los cinco (05) días hábiles de notificada a la otra parte, caso contrario, toda comunicación o notificación realizada a los domicilios indicados en la introducción del presente documento se entenderá válidamente efectuada.

16.3 La notificación de cualquier pedido de conciliación extrajudicial y/o demanda judicial deberá efectuarse tanto en el domicilio legal de **EL MINSA**, así como en el de la procuraduría pública del sector, conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 37° del Decreto Supremo N° 017-2008-JUS, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1068 del Sistema de Defensa Jurídica del Estado.



C. KUROIWA P.



S. RUIZ Z.



P. GRILLO



PERÚ

Ministerio
de Salud**CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: DISPOSICIONES FINALES**

Las partes declaran conocer el contenido y alcances de todas y cada una de las cláusulas estipuladas y Anexos que forman parte del presente Convenio, cuyas obligaciones serán exigibles de conformidad con los dispositivos legales vigentes y se comprometen a respetarlas, de acuerdo a las reglas de buena fe y común intención de las partes, señalando que no ha mediado dolo, vicio o error que pudiera invalidarlo.

Los Anexos contenidos en el presente Convenio son los siguientes:

- Anexo 01: PROGRAMACIÓN DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO.
- Anexo 02: PROGRAMACIÓN DE AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO.
- Anexo 02A: PROGRAMACIÓN DE AVANCE FINANCIERO 2016 (Recursos Transferidos MINSA).
- Anexo 03: FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.

Estando las partes de acuerdo con los términos y condiciones del presente Convenio, lo suscriben en dos (2) ejemplares originales del mismo tenor e igualmente válidos, en la ciudad de Lima a los 22 días del mes de FEBRERO del año 2016.



Aníbal Velásquez Valdivia
Ministerio de Salud

Ángel Dante Unchupaico Canchumani
Gobernador Regional
Gobierno Regional de Junín
Mag. Ángel D. Unchupaico Canchumani
GOBERNADOR REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes

HYO. 20 MAY 2016

Abog. A. Antonieta Vidalón Robles
SECRETARÍA GENERAL



C. KUROIWA P.



S. RUIZ Z.



P. GRILLO

CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA 2013 - 2017 (HASTA LA CULMINACION DEL PROYECTO)

Código EMP UNIFICADO: 000104

Nombre del Proyecto: "IMPLEMENTACIÓN DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASIAS DE LA MACRO REGIÓN DEL CENTRO DEL PERÚ"

COMPONENTES	UN (Cero/ Punto)	CART (Cero/ Punto)	MONTO EJECUTADO	MONTO TOTAL	EJECUCION FINANCIERA AL 2013 TOTAL EJECUTADO A DIC 2013	PROGRAMACION DE AVANCE FINANCIERO AL 2016												MONTO TOTAL	PROGRAMACION DE AVANCE FINANCIERO AL 2017				MONTO TOTAL	
						EJECUCION FINANCIERA AL 2014 TOTAL EJECUTADO A DIC 2014	EJECUCION FINANCIERA AL 2015 TOTAL EJECUTADO A DIC 2015	PIM 2016	NOV20	ABR16	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		DIC	ENE	FEB	MAR20		ABR16
DEPENDIENTE TECNICO OBRA Y EQUIPAMIENTO				2,486,021.00	2,486,021.00	0.00	0.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Instalación de E.T de Ocas, Equipamiento Hospitalario y Mobiliario, E.T.A.	000000010	1	2,376,021.00	2,376,021.00	2,376,021.00	0.00	0.00																	0.00
2. Evaluación de E.T de Ocas, Equipamiento Hospitalario y Mobiliario, E.T.A.	000000010	1	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00																	0.00
INFRAESTRUCTURA				191,986,422.38	191,986,422.38	48,134,386.53	33,766,103.66	1,442,883.87	1,273,863.77	1,883,867.35	2,162,867.35	2,368,813.86	2,884,336.88	2,211,732.74	2,211,732.74	1,817,158.25	2,287,873.76	2,281,181.18	22,553,119.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Operación de la Infraestructura CONTRACTUAL	000000	1	94,759,631.75	94,759,631.75	0.00	0.00	0.00																	0.00
1.1 Construcción	000000	1	78,659,662.46	78,659,662.46	0.00	0.00	0.00																	0.00
1.2 Ampliación	000000	1	16,099,969.29	16,099,969.29	0.00	0.00	0.00																	0.00
1.3 Instalaciones Sanitarias	000000	1	6,281,881.81	6,281,881.81	0.00	0.00	0.00																	0.00
1.4 Instalaciones Eléctricas	000000	1	8,141,886.71	8,141,886.71	0.00	0.00	0.00																	0.00
1.5 Calentamiento Centralizado	000000	1	2,532,886.50	2,532,886.50	0.00	0.00	0.00																	0.00
1.6 Instalaciones Mecánicas	000000	1	13,901,473.21	13,901,473.21	0.00	0.00	0.00																	0.00
1.7 Equipos Informáticos y Comunicaciones	000000	1	8,008,886.26	8,008,886.26	0.00	0.00	0.00																	0.00
1.8 Avances Alargados (Servicio y de Materiales)	000000	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	0.00
2. Operación de la Infraestructura ADICIONAL - DEDUCTIVO N° 21	000000	1	6,875,647.18	6,875,647.18	0.00	0.00	0.00																	0.00
3. Operación de la Infraestructura PREEXISTE DE PROYECTO Y P. (APROX. 6%)	000000	1	4,886,140.34	4,886,140.34	0.00	0.00	0.00																	0.00
EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO				115,888,842.80	115,888,842.80	0.00	0.00	3,887,283.85	5,488,843.36	5,352,383.79	5,352,383.79	5,352,383.79	5,352,383.79	5,352,383.79	5,352,383.79	5,352,383.79	5,352,383.79	5,352,383.79	35,632,415.06	5,377,346.36	24,913,887.34	24,913,887.34	22,914,415.88	76,318,971.88
1. Adquisición e instalación del mobiliario hospitalario	000000	1	115,888,842.80	115,888,842.80	0.00	0.00	0.00																	0.00
SUPERVISION DE EMP Y EJECUCION DE OBRA				6,542,516.81	6,542,516.81	1,737,882.42	2,882,716.25	345,846.17	126,686.42	126,686.42	126,686.42	126,686.42	126,686.42	126,686.42	126,686.42	126,686.42	126,686.42	126,686.42	1,737,882.42	126,686.42	126,686.42	126,686.42	126,686.42	414,681.88
1. Labores de supervisión	000000	1	6,355,481.38	6,355,481.38	1,682,844.41	2,838,396.87	345,846.17																	0.00
1.1. Pago de Pasajes de Pasajes a F.P.			188,703.48	188,703.48																				0.00
1.2. Gastos Administrativos			1,166,777.90	1,166,777.90																				0.00

TOTAL


CFC. CIRO CAMARENA HILARIO
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto
y Acordamientos Territoriales
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

MONTO MENSUAL EJECUTADO																								
MONTO MENSUAL PROGRAMADO																								
MONTO ACUMULADO EJECUTADO																								
MONTO ACUMULADO PROGRAMADO																								
PORCENTAJE MENSUAL EJECUTADO																								
PORCENTAJE MENSUAL PROGRAMADO																								
PORCENTAJE ACUMULADO EJECUTADO																								
PORCENTAJE ACUMULADO PROGRAMADO																								62.46%

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PROYECTOS DE INVERSIÓN O DE QUIEN HAGA SUS VECES.


ROBERTO RIVERA
Gerente Regional de Infraestructura
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

[illegible][illegible]

	01/01/2014	02/01/2014	03/01/2014	04/01/2014	05/01/2014	06/01/2014	07/01/2014	08/01/2014	09/01/2014	10/01/2014	11/01/2014	12/01/2014	01/01/2015	02/01/2015	03/01/2015	04/01/2015	05/01/2015	06/01/2015	07/01/2015	08/01/2015	09/01/2015	10/01/2015	11/01/2015	12/01/2015	01/01/2016	02/01/2016	03/01/2016	04/01/2016	05/01/2016	06/01/2016	07/01/2016	08/01/2016	09/01/2016	10/01/2016	11/01/2016	12/01/2016	01/01/2017	02/01/2017	03/01/2017	04/01/2017	05/01/2017	06/01/2017	07/01/2017	08/01/2017	09/01/2017	10/01/2017	11/01/2017	12/01/2017	01/01/2018	02/01/2018	03/01/2018	04/01/2018	05/01/2018	06/01/2018	07/01/2018	08/01/2018	09/01/2018	10/01/2018	11/01/2018	12/01/2018	01/01/2019	02/01/2019	03/01/2019	04/01/2019	05/01/2019	06/01/2019	07/01/2019	08/01/2019	09/01/2019	10/01/2019	11/01/2019	12/01/2019	01/01/2020	02/01/2020	03/01/2020	04/01/2020	05/01/2020	06/01/2020	07/01/2020	08/01/2020	09/01/2020	10/01/2020	11/01/2020	12/01/2020	01/01/2021	02/01/2021	03/01/2021	04/01/2021	05/01/2021	06/01/2021	07/01/2021	08/01/2021	09/01/2021	10/01/2021	11/01/2021	12/01/2021	01/01/2022	02/01/2022	03/01/2022	04/01/2022	05/01/2022	06/01/2022	07/01/2022	08/01/2022	09/01/2022	10/01/2022	11/01/2022	12/01/2022	01/01/2023	02/01/2023	03/01/2023	04/01/2023	05/01/2023	06/01/2023	07/01/2023	08/01/2023	09/01/2023	10/01/2023	11/01/2023	12/01/2023	01/01/2024	02/01/2024	03/01/2024	04/01/2024	05/01/2024	06/01/2024	07/01/2024	08/01/2024	09/01/2024	10/01/2024	11/01/2024	12/01/2024	01/01/2025	02/01/2025	03/01/2025	04/01/2025	05/01/2025	06/01/2025	07/01/2025	08/01/2025	09/01/2025	10/01/2025	11/01/2025	12/01/2025	01/01/2026	02/01/2026	03/01/2026	04/01/2026	05/01/2026	06/01/2026	07/01/2026	08/01/2026	09/01/2026	10/01/2026	11/01/2026	12/01/2026	01/01/2027	02/01/2027	03/01/2027	04/01/2027	05/01/2027	06/01/2027	07/01/2027	08/01/2027	09/01/2027	10/01/2027	11/01/2027	12/01/2027	01/01/2028	02/01/2028	03/01/2028	04/01/2028	05/01/2028	06/01/2028	07/01/2028	08/01/2028	09/01/2028	10/01/2028	11/01/2028	12/01/2028	01/01/2029	02/01/2029	03/01/2029	04/01/2029	05/01/2029	06/01/2029	07/01/2029	08/01/2029	09/01/2029	10/01/2029	11/01/2029	12/01/2029	01/01/2030	02/01/2030	03/01/2030	04/01/2030	05/01/2030	06/01/2030	07/01/2030	08/01/2030	09/01/2030	10/01/2030	11/01/2030	12/01/2030	01/01/2031	02/01/2031	03/01/2031	04/01/2031	05/01/2031	06/01/2031	07/01/2031	08/01/2031	09/01/2031	10/01/2031	11/01/2031	12/01/2031	01/01/2032	02/01/2032	03/01/2032	04/01/2032	05/01/2032	06/01/2032	07/01/2032	08/01/2032	09/01/2032	10/01/2032	11/01/2032	12/01/2032	01/01/2033	02/01/2033	03/01/2033	04/01/2033	05/01/2033	06/01/2033	07/01/2033	08/01/2033	09/01/2033	10/01/2033	11/01/2033	12/01/2033	01/01/2034	02/01/2034	03/01/2034	04/01/2034	05/01/2034	06/01/2034	07/01/2034	08/01/2034	09/01/2034	10/01/2034	11/01/2034	12/01/2034	01/01/2035	02/01/2035	03/01/2035	04/01/2035	05/01/2035	06/01/2035	07/01/2035	08/01/2035	09/01/2035	10/01/2035	11/01/2035	12/01/2035	01/01/2036	02/01/2036	03/01/2036	04/01/2036	05/01/2036	06/01/2036	07/01/2036	08/01/2036
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

CPC. CRO CARRENA HILARIO
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto
y Asignación de Recursos
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

THE T. A. & S. CO. LTD.

[Signature]

ANEXO 03

FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

REGION JUNIN

PROVINCIA CONCEPCION

DISTRITO CONCEPCION

SNIP 102124

I. DATOS GENERALES

UNIDAD EJECUTORA

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

RESPONSABLE

ANGEL DANTE UNCHUPAICO CANCHUMANI

DIRECCION

JR. LORETO N° 363 - 2° PISO CENTRO CIVICO - HUANCAYO

CORREO ELECTRONICO

webmaster@gojunin.gob.pe

TELEFONO

(064) 602000

UNIDAD FORMULADORA:

MINSA - INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

RESPONSABLE

MG. GILBERTH JOHN REVILLA STAMP

DIRECCION

JR. LORETO N° 363 - 2° PISO CENTRO CIVICO - HUANCAYO

CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

(064) 602000

III. INFORMACIÓN DE AVANCES, LOGROS Y PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN:

Componentes / Actividades	MES	META FISICA		META FINANCIERA		
		Mes	acumulada (%)	acumulada (%)	del Mes	acumulada (S/.)
A. OBRA CIVIL	24					
CONTRACTUAL						
ADELANTO DIRECTO						41,361,494.93
ADELANTO DE MATERIALES						16,992,736.94
VALORIZACION N°1	1	sep-14	1.16%	1.16%		1,915,892.60
VALORIZACION N°2	2	oct-14	0.17%	1.32%		380,091.89
VALORIZACION N°3	3	nov-14	0.32%	1.64%		561,013.51
VALORIZACION N°4	4	dic-14	0.11%	1.77%		227,331.43
VALORIZACION N°5	5	ene-15	0.05%	1.82%		108,602.17
VALORIZACION N°6	6	feb-15	0.07%	1.90%		134,166.21
VALORIZACION N°7	7	mar-15	0.02%	1.92%		22,220.67
VALORIZACION N°8	8	abr-15	0.01%	1.93%		20,307.42
VALORIZACION N°9	9	may-15	0.05%	1.98%		89,698.89
VALORIZACION N°10	10	jun-15	0.02%	1.99%		31,519.36
VALORIZACION N°11	11	jul-15	0.02%	2.01%		32,892.65
VALORIZACION N°12	12	ago-15	0.03%	2.04%		42,971.92
VALORIZACION N°13	13	sep-15	1.99%	4.03%		1,082,158.65
VALORIZACION N°14	14	oct-15	1.51%	5.54%		1,669,702.44
VALORIZACION N°15	15	nov-15	2.77%	8.31%		2,317,014.06
VALORIZACION N°16	16	dic-15	3.51%	11.82%		4,003,082.80
ADICIONAL N° 01						
VALORIZACION N°1	13	sep-15	2.78%	14.61%		6,074,219.46
VALORIZACION N°2	14	oct-15	0.24%	14.85%		519,928.10
VALORIZACION N°3	15	nov-15	0.16%	15.01%		363,127.43
VALORIZACION N°4	16	dic-15	0.08%	15.08%		168,608.51
B. EQUIPAMIENTO MEDICO	6		0%	0.00%		-
C. SUPERVISION DE OBRA	6		0%	0.00%		-
INSPECCION DE OBRA	sep-14					
ADELANTO DIRECTO						1,562,844.41
REVISION DE EXP. TECNICO	oct-14					369,586.95
VALORIZACION N°1	1	oct-14				7,851.21
VALORIZACION N°2	2	nov-14				117,596.50
VALORIZACION N°3	3	dic-14				121,516.37
VALORIZACION N°4	4	ene-15				121,996.67
VALORIZACION N°5	5	feb-15				110,528.98
VALORIZACION N°6	6	mar-15				123,312.23
VALORIZACION N°7	7	abr-15				119,801.55
VALORIZACION N°8	8	may-15				124,491.86
VALORIZACION N°9	9	jun-15				120,872.38
VALORIZACION N°10	10	jul-15				125,461.85
VALORIZACION N°11	11	ago-15				125,934.84
VALORIZACION N°12	12	sep-15				121,910.02
VALORIZACION N°13	13	oct-15				126,154.20
VALORIZACION N°14	14	nov-15				122,509.30
VALORIZACION N°15	15	dic-15				126,592.94
C. GASTOS ADMINISTRATIVOS	24		0%	0.00%		-
AÑO 2013						2,469,531.00
AÑO 2014						201,818.08
AÑO 2015						425,424.18
AVANCE GLOBAL (%)	%		%	15.08%	S/	S/ 84,864,520.56

Estado de Avance de Obra:

Estado de la obra a la fecha

Atrasada

☒ X


Normal

Adelantada

CPC. CIRO CAMARENA HILARIO
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto
y Acondicionamiento Territorial
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
Gerente Regional de Infraestructura
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

Causas del retraso:	INCOMPATIBILIDADES EXISTENTES ENTRE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA, por el estudio de Mecánica de Suelos, obtenidos por el proyectista y los realizados por el contratista, los cuales fueron resueltos en base al Informe de Diminencia de la Capacidad Portante de Suelo, generando el Adicional N° 01 y Deductivo Vinculado N° 01.
Medidas correctivas/Penalizaciones:	Se ha elevado el informe a la Oficina de ORC por parte de la Sub Gerencia de Estudios
* En Caso de existir retraso presentar nuevo cronograma (anexo2 y anexo 3)	
Principales logros o hechos positivos de resaltar:	
A la fecha se viene ejecutando con normalidad, despues de la aprobación mediante Acto Resolutivo del 31/08/2015, del Adicional N° 01 y Deductivo Vinculado N° 01, en referencia a la Especialidad de Estructuras.	
Principales problemas que explican el bajo nivel de avance físico o financiero:	
Incompatibilidades del Expediente Técnico y Deficiencias de cálculos estructurales.	
Acciones tomadas para superar los problemas presentados:	
Aprobación mediante Acto Resolutivo del 31/08/2015, del Adicional N° 01 y Deductivo Vinculado N° 01, en referencia a la Especialidad de Estructuras.	


 CPC. CIRO CAMARENA HILARIO
 Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto
 y Acondicionamiento Territorial
 GOBIERNO REGIONAL JUNIN


 ING. WILLIAM I. DE JARANO RIVERA
 Gerente Regional de Infraestructura
 GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN