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GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN — SEDE CENTRAL 
AS N° 003-2020-GRJ-OEC — Segunda Convocatoria 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE PONTONES PARA LA EJECUCIÓN DEL 
SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO 
TRAMO: ACOBAMBA-PALCAMAYO-SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN — PROVINCIA DE TARMA 

JUNÍN"  

Conste por el presente documento la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE 
PONTONES PARA LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA-PALCAMAYO-SAN PEDRO DE CAJAS -

CONDORIN — PROVINCIA DE TARMA JUNÍN", que celebra de una parte el GOBIERNO REGIONAL DE 

JUNÍN; a quien en adelante se le denominará "LA ENTIDAD", con RUC N° 20486021692, con domicilio 

legal en el Jr. Loreto N° 363 — Huancayo - Junín, representado por su Director Regional de Administración y 

Finanzas, MBA. LUIS ALBERTO SALVATIERRA RODRÍGUEZ, identificado con DNI N° 19990119; y de la 

otra parte la empresa EVANGELIUM T&M SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, con RUC N° 20568642539, 

con domicilio en Calle Real N° 845, (2do Piso — Ofc. 205), Calle Real N° 845, (2do Piso — Ofc. 205), 

Distrito El Tambo, Provincia Huancayo, Departamento Junín, con poder inscrito en el Asiento B00001, 

con partida Electrónica N° 11178427, Zona Registral N° VIII - Sede Huancayo, Oficina Registral de Huancayo, 

representado por su Gerente General Sr. TRISTÁN SILVA NELZON IVÁN, con DNI N° 41578732, con las 

siguientes direcciones de correo electrónico válidos: ntristan777@emabrynk.com  ó 

nelzonts777@hotmail.com, con número de Teléfono: 945138151 — 964146663 — (064) 655506, a la 

cual se le hará llegar todas las notificaciones y comunicaciones derivadas del presente contrato, .a quien en 

adelante se le denominará "EL CONTRATISTA", este procedimiento se rige por el Sistema de Corltratación A 

SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación, en los términos y condiciones 

siguientes: 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha 13 de Octubre del 2020, el Órgano Encargado de las Contrataciones adjudicó la Buena Pro de la 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 003-2020-GRJ-OEC — SEGUNDA CONVOCATORIA, para la 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE PONTONES PARA LA EJECUCIÓN DEL 
SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO 
TRAMO: ACOBAMBA-PALCAMAYO-SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN — PROVINCIA DE TARMA 

JUNÍN", a EL CONTRATISTA cuyos detalles e importes totales, constan en los documentos integrantes del 
presente contrato. Dicha adjudicación ha quedado consentida, en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 

Estado con fecha 21 de Octubre del 2020. 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto, la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE 
PONTONES PARA LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA-PALCAMAYO-SAN PEDRO DE CAJAS -

CONDORIN — PROVINCIA DE TARMA JUNÍN", de acuerdo a las Bases del procedimiento y a la oferta 

técnica-económica de EL CONTRATISTA, la misma que no podrá ser alterada, modificada, ni sustituida. 

OBJETIVO GENERAL: 
El objetivo de la presente contratación es seleccionar a una persona jurídica y/o persona natural que brinde el 
servicio de construcción de pontones, con la finalidad de brindar las condiciones adecuadas de transitabilidad 
para vehículos y peatones de los distritos involucrados en el proyecto. 

ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A CONTRATAR 

ACTIVIDADES 
Las partidas a e'ecutar son las siguientes: 

Item Descripción Und. Netrado 

1  PONTONES 

01.01. PONTON(1 UNID) C. CICLOPEO I.= 4.00 m PROGRESIVA KM 7+765 

01.01.01 OBRAS PROVISIONALES 

01.01.01.01 LIMPEZA DE TERRENO m2 88.85 

01.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 88.85 

01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
.0 
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01.01.02.01 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS m3 14.08 
01.01.02.02 EXCAVACIÓN DE SANJA SECO m3 569.52 
01.01.02.03 RELLENO Y COMPACTACION m3 8.14 
01.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

01.01.03.01 SOLADO PARA ZAPATAS FC=100kg /CM2, e=4" m2 54.47 
01.01.04 SUB ESTRUCTURA 

01.01.04.01 ESTRIBOS 

01.01.04.01.01 CONCRETO CICLOPEO f'c=175 kg/cm2 + 30% P.M. m3 126.98 
01.01.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 137.08 
01.01.04.02 ALETAS 
01.01.04.02.01 CONCRETO CICLOPEO f'c=175 kg/cm2 + 30% P.M. m3 71.45 
01.01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 68.54 
01.01.04.03 LOSAS MACIZA 
01.01.04.03.01 CONCRETO f'c = 280 kg/cm2 m3 47.79 
01.01.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (falso puente) m2 197.27 
01.01.04.03.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2. kg 665.42 
01.01.04.04 VIGA SARDINEL 
01.01.04.04.01 CONCRETO. F'c=210kg/cm2 m3 0.18 
01.01.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 4.62 
01.01.04.04.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2. kg 173.13 
01.01.04.05 VEREDA 
01.01.04.05.01 CONCRETO. F"c=210kg/cm2 m3 1.20 
01.01.04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 4.03 
01.01.04.05.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2. kg 153.02 
01.01.05 TUBO DE DRENAJE DE D=3" 
01.01.05.01 TUBO DE DRENAJE D=3" m 24.60 
01.01.06 ANGULO DE PROTECCION DE ESTRIBO 
01.01.06.01 ANGULOS DE PROTECCION DE ESTRIBO m 14.40 
01.01.07 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDA 
01.01.07.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAS m 37.60 
01.01.08 JUNTA DE DILACION 
01.01.08.01 JUNTAS DE DILATACION DE 1" m 14.40 
01.01.09 NEOPRENO 
01.01.09.01 APOYO NEUPRENO cm3 108.00 

OBLIGACIONES DEL POSTOR: 

• El postor deberá de cumplir con todos los protocolos sanitarios establecidos en el numeral 5.2., el cual se 
rige mediante un procedimiento comprendido desde el ingreso hasta la salida de la obra, con el único 
objetivo de salvaguardar la salud de todos los trabajadores de la misma. 

• El contratista ejecutara el servicio de construcción de pontones conforme lo establecido en las partidas, 
metrados, planos y condiciones establecidos en los presentes términos de referencia. 

• El servicio es a todo costo incluye IGV, otros impuestos, trabajadores, alimentación, movilidad, transporte, 
mantenimiento, EPPS, materiales de préstamo (caliche), combustible y demás gastos hasta la culminación 
del servicio. 

• El contratista será responsable ante cualquier accidente de su personal y de los daños que se puedan 
ocasionar sus maquinarias y equipos requeridos en la ejecución del servicio. 

• Los gastos de mantenimiento, operación y otros correrán a cuenta del contratista. 
• El contratista deberá desarrollar el servicio con materiales de calidad teniendo una garantía de 01 año; 

siendo responsable de la calidad ofrecida, y en caso de encontrarse deficiencias deberá ser cambiada de 
manera obligatoria a solicitud de la entidad. 

• El contratista proveerá a su personal las indumentarias e implementos de protección personal, siendo 
responsables de la salud e integridad de los mismos durante toda la ejecución del servicio. 

• El contratista deberá desarrollar el servicio mínimamente con las maquinarias requeridas en los presentes 
términos de referencia. 

• El proveedor deberá contar con un seguro contra daños a terceros. 
• Cuando las maquinarias y equipos sufran desperfectos, el contratista deberá repararla o sustituirla por otras 

de igual característica en un plazo no mayor a 48 horas. 
• Los gastos de movilización y desmovilización de maquinarias y equipos son por cuenta del contratista. 
• La eliminación del material excedente será llevada hacia el botadero ubicado en las canteras del proyecto 

los mismos que se encuentran ent - uarapo y Paica joyo carretera. principal. 
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N° 
PAGO 

FORMA DE 
PAGO 

MONTO A 
PAGAR 

01 

A los 15 días calendarios a partir del día siguiente de suscrito el 
contrato 
Previa presentación del Informe de avance del servicio que comprende la 
ejecución de las siguientes partidas: 

OBRAS PROVICIONALES 
01.0101.01 Limpieza de Terreno 88.85 m2 
01.01.01.02 Trazo y Replanteo 88.85 m2 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
01.01.02.01 Demolición de estructuras 14.08 m3 
01.01.02.02 Excavación de zanja seco 569.52 m3 
01.01.02.03 Relleno y Compactación 8.14 m3 
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
01.01.03.01 Solado para Zapatas FC=100KG/CM2(e=4") 54.47m2 
ESTRIBOS 
01.01.04.01.01 Concreto Ciclópeo fc=175kg/cm2 +30%P.m en Estribo 126.98m3 
01.01.04.01.02 Encofrado y Desencofrado en Estribo 137.08 m2 
ALETAS 
01.01.04.02.01 Concreto Ciclópeo fc=175kg/cm2 +30%P.m en Aleta 71.45m3 
01.01.04.02.02 Encofrado y Desencofrado en Aleta 68.54 m2 

S/. 55,000.00 

02 

A los 30 días calendarios a partir del día siguiente de suscrito el 
contrato 
Previa 	presentación 	del 	Informe 	de 	culminación 	del 	servicio 	que 

comprende la ejecución de las siguientes partidas: 

LOSA MACIZA 
01.01.04.03.01 Concreto fc=280kg/cm2 47.79m3, 
01.01.04.03.02 Encofrado y Desencofrado (Falso Puente) 197.27 m2, 
01.01.04.03.03 Acero de Refuerzo Fy=4200kg/cm2 665.42 Kg, 
VIGA SARDINEL 
01.01.04.04.01 Concreto fc=210k9/cm2 0.91113, 

S/. 55,000.00 

• El postor deberá de ceñirse al "PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL 
TRABAJO-OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA" de la obra "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A 
NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA- PALCAMAYO-SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN — PROVINCIA 
DE TARMA JUNIN". 

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN: 

El postor deberá mantener confidencialidad y en ningún momento divulgaran a terceros, sin el consentimiento 
de la Entidad, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada 
por la Entidad en conexión con el Contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. 

Y DEMÁS ATRIBUCIONES ESTIPULADAS EN EL CAPÍTULO III DE LA SECCIÓN ESPECÍFICA DE LAS 
BASES INTEGRADAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. 

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a la suma de S/ 110,000.00 (CIENTO DIEZ MIL CON 00/100 

SOLES), que incluye todos los impuestos de Ley. El egreso que origina el cumplimiento del presente contrato 

será afectado a la Certificación de Crédito Presupuestario N° 647-2020, Fuente de Financiamiento: 
1 Recursos Ordinarios, Rubro 00 Recursos Ordinarios, Meta Presupuestal: 0152 y Específica de 
Gasto 2.6.23.2.6, correspondiente al ejercicio presupuestal 2020. 

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, 
de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que 
pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato. 

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en soles, en FORMA PERIÓDICA según 

el avance físico de la ejecución del servicio detallado en el siguiente cuadro y previa conformidad emitida por 
los responsables, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo 
establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 



01.01.04.04.02 Encofrado y Desencofrado (Falso Puente) 4.62 m2, 
01.01.04.04.03 Acero de Refuerzo Fy=4200kg/cm2 	173.13 Kg, 
VEREDA 
01.01.04.05.01 Concreto fc=210kg/cm2 1.20 m3, 
01.01.04.05.02 Encofrado y Desencofrado (Falso Puente) 4.03 m2, 
01.01.04.05.03 Acero de Refuerzo Fy=4200kg/cm2 	153.02 Kg, 
TUBO DE DRENAJE DE D=3" 
01.01.05.01 Tubo de drenaje D=3" 24.60m 
ANGULO DE PROTECCIÓN DE ESTRIBO 
01.01.06.01 Angulo de protección de Estribo 14.40m 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAS 
01.01.07.01 Suministro y colocación de Barandas 37.60 m 
JUNTAS DE DILATACIÓN 
01.01.08.01 Junta de dilatación de 1" 14.40 m 
NEOPRENO 
01.01.09.01 Apoyo Neopreno 108.00cm3 

Total a pagar S/.110,000.00 

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no 
excederá de los diez (10) días de producida la recepción. 

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los 
servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello. 

Los pagos se realizarán a nombre de EL CONTRATISTA, EVANGELIUM T&M S.A.C. con RUC N° 
20568642539, el cual autoriza a LA ENTIDAD, para abonar los pagos al Código de Cuenta Interbancaria 
(CCI) N° 009-943-000007049072-27 del BANCO SCOTIABANK. 

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL 
CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad 
en que el pago debió efectuarse. 

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN  
El plazo de ejecución del presente contrato es de (30) días calendarios, el mismo que se computa desde del 
día siguiente de la suscripción del contrato. 

LUGAR: El servicio objeto de la presente convocatoria se desarrollará en la obra: "MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN 
- PROVINCIA DE TARMA — JUNÍN", ubicado en la provincia de Tarma. 

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos 
derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes. 

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS  
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, 
irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los 
conceptos, montos y vigencias siguientes: 

• De fiel cumplimiento del contrato: S/ 11,000.00 (Once Mil con 00/100 soles), a través de la CARTA 
FIANZA N° 3002020016272 emitida por AVLA Perú Compañía de Seguros S.A. Monto que es 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente 
hasta la conformidad de la recepción de la prestación. 

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN  
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado 
antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO  
La conformidad de la prestación de servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por el residente e inspector de obra, 
además de contar con el vis 	o del S Gere 	de Obras del,Gobierno Regional Junín. 

Cc. Arch. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del 
presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento. 

CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por 
defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de contrataciones del Estado y 
173 de su Reglamento. 

El plazo máximo de responsabilidad del Contratista es de dos (02) años, contados a partir de la conformidad 

otorgada por LA ENTIDAD. 

CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES  
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, 
LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la 
siguiente fórmula: 

 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

Donde: 

F x plazo vigente en días 

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se 
considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, 
de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último 
caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos 
generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado. 

OTRAS PENALIDADES 
La entidad aplicara las siguientes penalidades en cumplimiento al artículo N° 161 del reglamento de la ley de 
contrataciones del estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificada mediante 
Decreto Supremo N° 377-2019-EF. 

N° 
PENALIDADES SOBRE EL MONTO 

CONTRACTUAL 
MULTA PROCEDIMIENTO 

1 

INDUMENTARIAS 	E 	IMPLEMENTOS 	DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal 
o parte del personal de los elementos de seguridad. La 
multa es por cada día. 

1/2000 del 
contrato 
Original 

Según informe del 
Residente o 

Inspector de Obra 

2 

EQUIPOS DECLARADOS EN SU OFERTA 
Cuando el contratista no ejecute el servicio con los 
equipos declarados en la propuesta técnica. La multa es 
por cada equipo no encontrado en campo. 

1/2000 del 
contrato 
Original 

Según informe del 
Residente o 

Inspector de Obra 

3 

INCUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS Y 
CONDICIONES 
Cuando el contratista no ejecute el servicio de acuerdo 
a 	los 	parámetros y condiciones establecidas en 	el 
numeral 5 de los términos de referencia. La multa es por 
cada incumplimiento advertido por el área usuaria. 

1/2000 del 

Original Inspector 

contrato Residente 
Según informe del 

o 
de Obra 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades 
LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumi—iNniento. 

CLÁ SULA DÉCIMA TERCE : RE OLUC ÓN D 	NTRATO 
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.... 	CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL  
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución 
del presente contrato: 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con 
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o 
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de 

ministración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se 
iere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 'Contrataciones del Estado. 

demás, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa 
y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas 
técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO  
Sólo en lo no previsto en este Contrato, en la Ley de Contráaciones del' Estado y su Reglamento, en las directivas 
que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las 
disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante 
conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del 
plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de 
caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se 
llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su 
notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 
36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD 
procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES 
Cuando se resuelva el Contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y 
perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones 
administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas 
correspondan. 

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás Obligaciones 
previstas en el presente Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA OUINTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica 
a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, 
funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio 
o incentivo ilegal en relación al contrato. 

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. Loreto 363 — distrito y provincia de Huancayo — departamento de Junín. 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Calle Real N° 845, (2do Piso — Ofc. 205), Distrito El Tambo, Provincia 
Huancayo, Departamento Junín, con las siguientes direcciones de correo electrónico válidos: 
ntristan777@emabrynk.com  ó nelzonts777@hotmail.com, con Teléfono: 945138151 — 964146663 
— (064) 655506. 
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"El-CO-NTRATISTA" 

MBA. LUIS BERTO :ALVATIERRA RODRÍGUE 
Director Regional dé Administración y Finanzas 

Gobierno Regional de Junín — Sede Central 

,./ 

• .TAN S 	N ZON IVÁN 
GERE 	'ERAL 

EVANGEL 	&M S.A.0 

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, 
formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 

De acuerdo con las Bases Integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman 
por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Huancayo, a los 09 días del mes de Noviembre del 
2020. 

GOBIERNO REGIONAL JUNIN 
Lo que transcribo a Ud para su 
conocimiento y fines pertinentes 
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