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CONVENIO ESPECiFICO DE COOPERACION
INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Y LA EMPRESA DE SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA

S.A-SIMA PERU (05

SP-201/-0/F

Conste por el presente documento, el Convenio Especifico de Cooperacion
Interinstitucional, que celebran de una parte el GOBIERNO REGIONAL JUNIN,
con RUC N° 20486021692, con domicilio legal en el Jr. Loreto N° 363 — Centro
Civico, Distrito de Huancayo, Provincia Huancayo, Departamento de Junin,
representado por su Gerente General Regional, CPC. Henry Fernando Lépez
Cantorin, identificado con DNI N° 41560405, designado mediante Resolucién
Ejecutiva Regional N° 125-2011-GR-JUNIN/PR de fecha 25 de enero de 2011,
con delegacion de facultades para suscripcion de Convenios mediante
Resolucion Ejecutiva Regional N° 233-2011-GR-JUNIN/PR de fecha 10 de
febrero de 2011, que en adelante se denominara “EL GOBIERNO REGIONAL”;
y la empresa SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. con RUC N°
20100003351, con domicilio legal en la Av. Contralmirante Mora N° 1102- Callao,
debidamente representada por su Director Ejecutivo, sefior Contralmirante
Jason Saavedra Paredes, identificado con DNI N° 43307732, facultado con
poderes inscritos en el Asiento C00049 de la Partida Electrénica No. 702000366
del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral del Callao, a quien en
adelante se le denominara SIMA PERU: en los términos y condiciones
siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: DE LOS ANTECEDENTES

1.1. EL GOBIERNO REGIONAL y SIMA PERU celebraron el Convenio Marco
de Cooperacién Interinstitucional 004-2011-REGION-JUNIN/PR (SP-2011-
018) de fecha 29 de marzo 2011, con el objeto de establecer los términos
de cooperacion para la ejecucién de diversos trabajos en el campo de la
metal mecanica, industria y obras complementarias y conexas siempre que
cuenten con el debido sustento legal y la disponibilidad presupuestal
correspondiente, cuyos alcances seran establecidos mediante la
suscripcion de Convenios especificos.

1.2. EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN, ha considerado la realizacién de los
trabajos de fabricacion, transporte, montaje y lanzamiento de las
estructuras metalicas del Puente Panga, ejecucion de las obras civiles de
los estribos, losas de aproximacién, losa para via de rodadura, muros de
proteccién (gaviones) y obras de mitigacidon de impacto ambiental de un
puente del tipo reticulado de 60.00 metros de longitud, una via de rodadura
y carga HL-93; ubicado sobre el Rio Panga del Distrito de Mazamari,
Provincia de Satipo, Departamento Junin, segun Expediente Técnico para

-_la “Construccion Puente Carrozable sobre el Rio Panga, Mazamari Satipo”
aprobado por Resolucion de Gerencia Regional de Infraestructura N°
1;[I)§012011-GR- J INIGRI de fecha 27 def@fﬂ,f
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1.3 Su4A PERU, ha presentado el Presupuesto de Venta SP/GC-2011-029 de
fecha 27 de Abril del 2011 el cual cumple con las condiciones y exigencias
de ¥L. GOBIERNO REGIONAL, por lo que ambas partes acuerdan suscribir
=] uresente Convenio.

CLASULA SEGUNDA: OBJETO

i ru; eto del presente Convenio consiste en la realizacion de los trabajos de
abricacion, transporte, montaje y lanzamiento de las estructuras metalicas del
Puente Panga, ejecucion de las obras civiles de los estribos, losas de
‘ i }gw aximacion, losa para via de rodadura, muros de proteccion (gaviones) y obras
‘\7 wle mitigacion de impacto ambiental de un puente del tipo reticulado de 60.00
))lﬂCLIOe de longitud, una via de rodadura y carga HL-93, de acuerdo al expediente
"f,:’ técnico aprobado por Resolucion de la Unidad Ejecutora de INVERSIONES
muitipropésito N° 381-2010-GRJ/UEIM, de fecha 12 de Octubre de 2010 y a lo
detallado en el Presupuesto de Venta SP/GC-2011-029 de fecha 16 de Abril del
)Ol 1 presentado por SIMA PERU a EL GOBIERNO REGIONAL y que forman
ite lmﬁgrante del presente Convenio.

CLAUSULA TERCERA: COSTO, FORMA Y OPORTUNIDAD DE PAGO

3.1. EL GOBIERNO REGIONAL abonara a SIMA PERU la suma de DOS
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTISEIS MIL DOSCIENTOS
DIECIOCHO CON 90/100 NUEVOS SOLES (S/. 2,996,218.90) incluido el

IGV:

3.1.1. Por concepto de Adelanto Directo del 20% del precio antes sefalado,
equivalente a QUINIENTOS NOVENTINUEVE MIL DOSCIENTOS
CUARENTITRES CON 78/100 NUEVOS SOLES (S/. 599,243.78)
incluido el IGV.

3.1.2. Por concepto de Adelanto de materiales hasta el 40% del precio
antes sefalado, equivalente a UN MILLON CIENTO
NOVENTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTISIETE CON
56/100 NUEVOS SOLES (S/. 1,198,487.56) incluido el IGV.

3.1.3. La cancelacion del adelanto directo debera ser realizada dentro de
los DIEZ (10) dias después de la presentacion de la factura y fianzas
de fiel cumplimiento y adelanto directo.

3.1.4. El saldo se abonara mediante valorizaciones mensuales por
concepto de avance de trabajos.

La cancelacion del Adelanto de materiales debera ser realizada dentro de
los DIEZ (10) dias de iniciados los trabajos, previa presentacién del
requerimiento por parte de SIMA PERU.

3.3 El precio a ser abonado por EL GOBIERNO REGIONAL podra ser
mod_ificgd.\o en los siguientes casos:
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funcionamiento de las estructuras. Estos trabajos seran iniciados
dentro de los TRES (03) dias calendarios siguientes de su
aprobacion. De existir un saldo pendiente de cancelacion, éste
debera considerarse en la liquidacion final y pagarse dentro de los
QUINCE (15) dias calendarios posteriores al consentlmlento de la
liquidacioén final referida.

3.3.2 De producirse variaciones en los precios de los materiales e insumos
y mano de obra requeridos para la ejecuciéon de los trabajos,
posteriores a la firma del presente Convenio segtn acuerdo entre las
partes y previa conformidad de EL GOBIERNO REGIONAL.

CLAUSULA CUARTA: DEL PLAZO DE EJECUCION Y ENTRADA EN

4.1.

VIGENCIA

El plazo previsto para los trabajos de fabricacion, trasporte, montaje y
lanzamiento de las estructuras metalicas del Puente Panga, ejecucién de
las obras civiles de los estribos, lozas de aproximacion, loza para via de
rodadura, muros de proteccion (gaviones) y obras de mitigaciéon de impacto
ambiental de un puente de tipo reticulado de 60.00 metros de longitud, una
via de rodadura y carga HL-93, descrito en la Clausula Segunda, objeto del
presente Convenio, es de DOSCIENTOS CUARENTA (240) dias
calendarios, desagregados de la siguiente manera:

a) Acopio de materiales : Cuarenticinco (45) dias
b) Fabricacion en taller : Setenticinco (75) dias
c) Obras civiles de mfraestructura Sesenta (60) dias

d) Transporte a obra : Quince (15) dias

e) Montaje y lanzamiento : Cuarenticinco (45) dias.
f) Obras civiles de superestructura Cuarenticinco (45) dias.
g) Pintura de acabado : Quince (15) dias

. El plazo de ejecucion entrara en vigencia, a partir del dia siguiente que EL -

GOBIERNO REGIONAL cumpla con la cancelaciéon de los adelantos
sefialados en los puntos 3.1.1 y 3.1.2, asi como entregue a SIMA PERU, el
Expediente Técnico completo que contiene los planos (en formato
Autocad), presupuesto, especificaciones técnicas y otros.

Teniendo en cuenta que SIMA PERU, se obliga a presentar las Cartas de
Garantias por Fiel Cumplimiento, Adelanto Directo y por Adelanto de
Materiales, dentro de los DIEZ (10) dias calendarios después de la firma del
presente Convenio y antes de la cancelacion de adelantos sefialados
precedentemente.

. Para el inicio de los trabajos de montaje y lanzamiento, EL GOBIERNO
REGIONAL debera haber entregado el terreno totalmente saneado y
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Los adelantos que se otorguen a SIMA PERU, se haran contra entrega de las
Cartas Fianzas de Garantia, equivalentes a los montos de desembolso.

CLAUSULA SEXTA: DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

A fin de garantizar el Fiel Cumplimiento de las obligaciones del presente
Convenio, SIMA PERU hara la entrega a la suscripcion del presente Convenio
de una Carta Fianza emitida por una Entidad Bancaria de primera linea
autorizado por la Superintendencia de Banca y Seguros — SBS, equivalente
al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total, cuyo plazo de vencimiento sera
hasta la liquidacién final del Convenio, pudiendo ser ejecutada si es que SIMA
PERU no cumpliera fielmente los compromisos asumidos en el presente
onvenio suscrito.

CLAUSULA SEPTIMA:DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES
DEL SIMA PERU

yﬁ 7.1 Por el presente, SIMA PERU declara que se compromete a cumplir las
5 obligaciones derivadas del presente Convenio, bajo responsabilidad.

Aplicara el maximo de su capacidad técnica, operativa y logistica para la
ejecucion de los trabajos objeto del presente Convenio.

Suministrar el personal técnico, profesional, equipamiento y recursos.para
la ejecucion de los trabajos materia del presente Convenio.

Tienen la responsabilidad total sobre la ejecucion y el cumplimiento del"
Convenio, de acuerdo al Expediente Técnico y la Propuesta Econdémica
emitida.

Se obliga a cumplir con toda fidelidad y exactitud las caracteristicas
técnicas precisadas en el Expediente Técnico proporcionado por EL
GOBIERNO REGIONAL vy las definidas en su Propuesta Economica,
comprometiéndose expresamente a no alterarlas, modificarlas ni sustituirlas
durante la vigencia y ejecucion del presente Convenio, salvo en los casos
establecidos en la Clausula Tercera numeral 3.3 del presente Convenio y
con la autorizacion escrita de la Entidad.

Adoptar las medidas de seguridad necesarias para prevenir y evitar
accidentes y/o dafos a los empleados y obreros que laboren en las
actividades, objeto del presente Convenio, siendo su responsabilidad en
caso de producirse accidente o dafios personales y/o materiales,
exceptuandose en forma expresa a EL GOBIERNO REGIONAL.

Presentar a EL GOBIERNO REGIONAL, los Informes Técnicos Mensuales,
mediante los dossiers de calidad, debidamente sustentados con los
Sy pruebas correspondientes.
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SIMA PERU podra ceder parcialmente las obligaciones del presente
Convenio, previa autorizacion de EL GOBIERNO REGIONAL. La cesién
parcial de las obligaciones asumidas a través de este Convenio, no libera a
SIMA PERU de la responsabilidad integral en los trabajos pactados en el
presente Qonvenio.

7.9 Designara por escrito un representante para las coordinaciones pertinentes

con EL GOBIERNQ REGIONAL.

CLAUSULA OCTAVA: DE LAS ATRIBUCIONES, OBLIGACIONES Y

8.1

RESPONSABILIDADES DE EL GOBIERNO
REGIONAL.

Proporcionar a SIMA PERU las facilidades que las circunstancias ameriten
y toda informacién disponible que se requiera para la ejecucién y correcta
entrega del bien materia de este Convenio.

Efectuar el pago oportuno de acuerdo a la Clausula Tercera y proveer de

los fondos necesarios conforme a Ley para el cumplimiento de los pagos a
SIMA PERU.

La autorizacion debida y el reconocimiento econémico correspondiuente‘
para la afectacion a propiedades de terceros, aledafios al lugar de la
ejecucion del trabajo, sera por cuenta de EL GOBIERNO REGIONAL.

En caso sea indispensable la ejecucion de obras adicionales para
conseguir el objeto del Convenio, EL GOBIERNO REGIONAL® podra
conceder un mayor plazo para la entrega de las estructuras metdlicas: -

tubulares del falso puente, cuyas causas deberan estar debidamente

probadas por SIMA PERU, sin que ello genere el reconocimiento de
mayores gastos generales.

Para el montaje y lanzamiento de estructuras del puente, se podra
conceder un mayor plazo, el cual debera estar debidamente fundamentado
para el reconocimiento de gastos generales, Unicamente por atrasos
ocasionados por causas de fuerza mayor y casos fortuitos. La ejecucién de
todo trabajo adicional serd aprobada por EL GOBIERNO REGIONAL en un
plazo no mayor a CINCO (5) dias calendarios a partir del requerimiento
efectuado por SIMA PERU.

'EL GOBIERNO REGIONAL designara al Ingeniero Supervisor al inicio del

plazo contractual, quien ademds de sus propias funciones, tendra las
siguientes atribuciones:

.8.6.1 A nombre de EL GOBIERNO REGIONAL para garantizar el fiel

cumplimiento de los trabajos.






